Wislica, dnia 10.10.2013 roku
Numer sprawy: OR.271.12.2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dot.: posgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numgrawy: OR.271.12.2013.
Nazwa zadaniaPrzebudowa drog gminnych w miejscowsciach Gorystawice i Skotniki

Dolne

I. Nazwa (firma) i adres zamawiagcego:

Nazwa zamawiafrego: Gmina Wilica
Adres zamawiajcego: ul. Okopowa 8
Kod Miejscowa¢: 28-160 Wilica
Telefon: 41 3792106
Faks: 41 3792128

Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl
Adres poczty elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl
Godziny uredowania: od poniedziatku dogpku w godzinach od 07:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamowienia
1. Postpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawpia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamowie publicznych - - ('t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 @p. zm) , a take wydane

na podstawie niniejszej ustawy Rozpmlzenia wykonawcze dotysze przedmiotowego

zamoOwienia publicznego, a zwtaszcza:

1) Rozporadzenie Prezesa Rady Ministréw 19 lutego 2013 r. prawsie rodzajow
dokumentéw, jakich mee zadac zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

2) Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 grudnidl20%v sprawigredniego
kursu ziotego w stosunku do euro stanm@m®pgo podstaw przeliczania warki
zamoOwie publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650),

3) Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia9200n sprawie kwot
wartasci zamoOwié oraz konkursow, od ktérych jest uzaleony obowizek
przekazywania ogtosaeUrzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot EuropejskicbZ.
U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795, Dz. U. z 2012 r..[d860).

2. Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieageamego o0 wart@i szacunkowe;j
ponizej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust.a8vBrzamowig publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamaaipablicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39
- 46 Prawa zamowiepublicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej spe@djk istotnych warunkdéw zamowienia,
zastosowanie majprzepisy ustawy Prawo zamowipublicznych.

[ll. Opis przedmiotu zaméwienia
1. Zamawiaicy nie dopuszcza mbwosci sktadania ofert ggciowych



2. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa drég gminnytw miejscowdaciach Gorystawice

i Skotniki Dolne w tym:

1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w migyamci Gorystawice dz. nr 334/5,
1109,1107/9 od km 0+000 do km 0+165 oraz od km O+i®km 0+156 w zakresie:

- Koryta gt.30 cm wykonywane w gruntach kat. ll4®wniarka w km 0+000 do km 0+165,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennegd 333, grubé¢ warstwy po uwatowaniu
15cm na catej szeroka jezdni  od km 0+000 do km 0+165,

- Mechaniczne wyrownywanie istnigej podbudowy mieszanknineralno-asfaltoww ilosci 25
kg/m2 standard II, transport mieszanki samochothosa/tad.o tadowngci 10-15 ton w km
0+000 do km 0+1586,

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowy@ndard Il, grub& warstwyscieralnej po
zag:szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami wgtad. w km 0+000 do km 0+165
oraz od km 0+000 do km 0+156,

- Regulacja studzienek kanalizacyjnych,

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,Bstdonnie gr.4 cm w km 0+000 do km
0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156.

szczegotowy opis zamoéwienia dla Zadania Nr 1 opisuj

- Dokumentacja projektowa - Zaiznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdékcznik Nr 10 do SIWZ
- Przedmiary robét - Zatznik Nr 8 do SIWZ

2. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w m@jggci Skotniki Dolne dz. nr 1760, od km
0+000 do km 0+389 w zakresie:

- Koryta gt.30 cm wykonywane w gruntach kat. ll4{®wniarka na dtugéci 389 mb

- Warstwa odsgczapca wykonana z piasku zgggczona mechanicznie o grgbb 10cm na
dtugasci 389 mb,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennegd 333, grubé¢ warstwy po uwatowaniu
20 cm na dtugeci 389 mb,

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennegdy@é warstwy po uwatowaniu 10 cm na
dtugasci 389 mb,

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowy@ndard I, grub& warstwyscieralnej po
zag:szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodamiwatad.,

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31&strionnie gr.4 cm.

szczegotowy opis zamoéwienia dla zadania Nr 2 ogisuj

- Dokumentacja projektowa - Zaiznik Nr 12 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdékcznik Nr 10 do SIWZ
- Przedmiary robot - Zatznik Nr 9 do SIWZ

Kody Wspolnego Stownika Zamowie

45230000-8 — roboty przygotowawcze

45233220-7 — Nawierzchnia

45233330-1 — Podbudowa

45233250-6- Pobocza

3. Zamawiagcy nie dopuszcza mbwosci skladania ofert wariantowych



4. Przedmiotem niniejszego pgsbwania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiajcy dopuszcza nidiwos¢ udzielenia zamoéwie uzupetniagcych stanowjcych nie
wigcej niz 50% wartgci zamOwienia podstawowego watd zamoOwienia podstawowego
polegajcego na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwi® zamowienie podstawowe
okreslone w przedmiocie zaméwienia, zgodne z przedmiotamowienia podstawowego, na
zasadach okéeonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

6. Informacja na temat mliwosci powierzenia przez wykonawavykonania cgsci lub catgci
zamoOwienia podwykonawcom:

- wykonawca mge powierz¢ wykonanie cgsci lub catdci niniejszego zamdéwienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobaguany jest do wykazania w formularzu ofertowym
czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powiérpgdwykonawcom.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko zgodnd¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

7.2 Wymagana jest naiga starann@ przy realizacji zobovazaa umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotygze wykonywania zamowienia uzgadnianedd przez
zamawiajcego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Okrdlenie przez wykonawgctelefonow kontaktowych i numeréw fax. oraz innyactalé
niezkgdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamniaie

7.5 Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za szkody wyrzdzone przez wykonawc
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

8. Wymagania organizacyjne

1) W postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznegwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiggy i wykonawcy przekazajpisemnie, faksem lub draglektronicza.

2) Jeeli zamawiajcy lub wykonawca przekazujoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub dragelektroniczm, kazda ze stron naadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Informacje drog faksowa nalezy przesta na numer 041 3792106 w. 25 lub 041 3792128

4) Informacje drog elektroniczia nalezy przestg na adres urzad@ug.wislica.pl.

9. Zamawiajcy dopuszcza mdiwos¢ zmiany postanowiezawartej umowy w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego na za&penie robot w nagpujacych okolicznéciach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznyrsizezegolnéci:

- kleski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne odbiegaeg od typowych, unienitiwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawidziwkonywanie odbioréw.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ wdami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany lkdace nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego w
szczegolnéci:

- wstrzymanie robot przez Zamawieggo,

- konieczngci usunicia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projeleépwub
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru rop6

4) Inne przyczyny zewtrzne niezalene od Zamawiacego oraz Wykonawcy, skutkige
niemazliwoscia prowadzenia prac lub wykonania innych czysui@rzewidzianych umow w
szczegolnéci na skutek zlecenia Wykonawcy zamoividodatkowych, zgodnie z przepisami



odrebnymi.

2. Zmiana sposobu spetiarsi@iadczenia, na skutek zmian technologicznych spowaadhych
nastpujacymi okoliczngciami:

1) pojawienie s na rynku materialtbw nowszej generacji, pozwggth na zaoszedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub usiwiajace uzyskanie lepszej jas@ robot.

2) Konieczné¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych zwigzan
technicznych/technologicznych, znwskazane w dokumentacji projektowej lub specyiikac
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuadjdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem pap@otu umowy.

3. Pozostate rodzaje zmian spowodowanegpagicymi okoliczngciami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywastengci na rzecz Wykonawcy, na
skutek zmian zawartej przez Zamaw@ggo umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
realizacji projektu.

10. Wymagania dot. gwarancji
Wymagania dotycxce gwarancji zawarteasv projekcie umowy stanowgej - Zatacznik Nr 7
SIwz

IV. Termin wykonania zamowienia
Wymagany termin wykonania zamowienigatos¢ do 30.11.2013 roku.

V. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia tych
warunkow

1. O udzielenie niniejszego zamdwienia modiegd sic wykonawcy, ktérzy spetniajwarunki,
dotyczce:

1) posiadania uprawniéd do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynndici, jezeli
przepisy prawa nakfadaja obowiazek ich posiadania,

- Dziatalng¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdiai nie wymaga
posiadania specjalnych uprawfie

- Ocena spetnienia warunkow udziatu w gpstvaniu dokonywanaghzie w oparciu o zimne
przez wykonawe w niniejszym posjpowaniu dwiadczenie Zatacznik Nr 3 do SIWZ.

2) posiadania wiedzy i déwiadczenia,

- Wymagane jest wykazanie przez wykonawealizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w
okresie ostatnich geiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, zejeokres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy - w tym okresie.

- Zamawiajcy uzna, jeeli Wykonawca wykae, ze wykonat co najmniej 1 robpbudowlan w
zakresie wykonania drog o nawierzchni asfaltowejanr warstwami konstrukcyjnymi o diugd
nie mniejszej i 250 mb.

Ocena spetnienia warunkow udziatlu w ppsiwaniu dokonywanachizie w oparciu o zimne
przez wykonawg w niniejszym posfpowaniu gwiadczenie -Zatacznik Nr 3 do SIWZ oraz
dokumenty

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznynoraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

- Zamawiajcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zag&resi

Ocena spetnienia warunkow udziatlu w ppsiwaniu dokonywanachizie w oparciu o zimne
przez wykonaweg w niniejszym posjpowaniu dwiadczeniaZatacznik Nr 3 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,



- Zamawiajcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zagresi

Ocena spetnienia warunkow udziatlu w ppsiwaniu dokonywanaechizie w oparciu o zimone
przez wykonawe w niniejszym posipowaniu gwiadczenie Zatacznik Nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca mgze polegd na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zddiciach finansowych innych podmiotow,
niezalenie od charakteru prawnegackacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowjzany jest udowodadi zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami
niezkekdnymi do realizacji zamowienia, w szczegditioprzedstawiagic w tym celu pisemne
zobowhzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozyagizbhidnych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny icdnggnia maj na celu  weryfikowanie
zdolnagci wykonawcy do naleytego wykonania niniejszego zamowienia. Wykonawdgrzy
nie wykaa spetnienia warunkéw udziatu w pesbwaniu podlegabeda wykluczeniu z udziatu
W postpowaniu.

4. Z udzialu w niniejszym pogtowaniu wyklucza si wykonawcow, ktorzy podlegaj
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Praamawier publicznych.

5. Ofert; wykonawcy wykluczonego uwa sk za odrzucosn

6. Zamawiajcy odrzuca ofeg jezel:

1) jest niezgodgnz ustavy.

2) jej tres¢ nie odpowiada teei specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, stzagzeniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamowigublicznych.

3) jej zlazenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuniie przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera raaco nislky cere w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

5) zostata ztbona przez wykonawcwykluczonego z udziatu w pegtowaniu o udzielenie
zamowienia.

6) zawiera bidy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dozenia zawiadomienia nie zgodzit¢sna
poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 uspk. 3 Prawa zamdéwiepublicznych

8) jest niewana na podstawie oglsnych przepisow,

7. Ocena spetnienia warunkow udziatu w gpstvaniu dokonywanaghkizie w oparciu o ztmne
przez wykonawe w niniejszym posipowaniu gwiadczenia oraz dokumenty.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie maja dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postpowaniu

A. Na oferte sktadaja si¢ nastepujace dokumenty i zayczniki:

A.1l) Formularz ofertowy - wypetniony i podpisanyzpe wykonawe — Zatacznik Nr 1 do
SIWZ.

A.2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w gpstvaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamowie publicznych —Zatacznik Nr 3 do SIWZ.

A.3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gmsivania o udzielenie zamoéwienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamowipublicznych- Zatagcznik Nr 4 do SIWZ.

A.4) Oswiadczenie dotycce grupy kapitatowej z art. 26 ust. 2d Prawa zaradwublicznych —
Zatacznik Nr 5 do SIWZ.

A.6) Dokumenty potwierdzage posiadanie uprawrie/ petnomocnictw o0sob skladajych
oferte, o ile nie wynikag z przepisow prawa lub z przedstawionych dokumengestrowych.
A.8) Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymwypetniony i podpisany przez



wykonawe — Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zpostepowania o udzielenie
zamoOwienia z art. 24 ust 1 Prawa zamOowiepublicznych wykonawca sktada nastpujace
dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z wigiwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i inf@aoji o dziatalnéci
gospodarczej, jeli odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciarto 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione
nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

C. W celu oceny spetienia przez wykonawcwarunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, nalgy ztozy¢ nastepujace dokumenty:

C.1) Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresgamich piciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, azeli okres prowadzenia dziatalkw jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wastd, daty i miejsca wykonania oraz z gateniem dowodow
dotyczcych najwaniejszych robodt, oké&ajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
naleyty oraz wskazuicych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sdiulowlanej i
prawidtowo ukdiczone -Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Wykonawca powinien wykaza& co najmniej 1 robota budowlana w zakresie wykonania
drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami kostrukcjami o dtugosci nie mniejszej
niz 250 mb oraz zadczyé dowody okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcymi, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztukudowlanej i
prawidtowo ukonczone. Zamawiajcy nie wymaga informacji o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalgycie.

- Dowodami, o ktéorych mowa powgj sz poswiadczenie lub inne dokumenty -zg z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterz&kongwca nie jest w stanie uzyska
poswiadczenia.

- W niniejszym posjpowaniu dopuszczalne jest zémie zamiast poviadczenia, o ktorym mowa
powyzej, dokumentéw potwierdzgych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo dkmone.

D. W celu wykazania spetnienia przez wykonawcwarunkow o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, nalgy ztozyé nastepujace dokumenty
- Zamawiajcy nie wymaga dokumentow.

E. Postanowienia dotycgce sktadania dokumentoéw przez Wykonawcoéw magych siedzilg
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposptej Polskie]

E.1) Wykonawca, ktory ma siedziltub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj
Polskiej zamiast dokumentow, o ktoérych mowa w pHf) Bktada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktérym ma siedziblub miejsce zamieszkania, potwierdga
odpowiednioze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoagici - wystawiony nie wczaiej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

E.2) Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krayuktérym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentow, wskazanych w pkt. ,E.1)", zgmsije s¢
je dokumentem zawiergym cswiadczenie, w ktorym okéta sk takze osoby uprawnione do



reprezentacji wykonawcy, ztone przed whciwym organem glowym, administracyjnym albo
organem samogzlu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kragjsoa zamieszkania
osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wémgej niz w terminach okrdonych w pkt. ,E.1)".

E.3) W przypadku watpliwosci co do tréci dokumentu ztgonego przez wykonawcmapcego
siedzily; lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj Polskiej, zamawiaty maze
zwrdcke sie do wiaciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkasoby lub kraju, w
ktorym wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezkzdnych informaciji dotyczcych przedtaonego dokumentu.

F. W przypadku, kiedy oferte sktadaja wykonawcy wspolnie ubiegaicy se o udzielenie
zamowienia (konsorcjum / spotka cywilna), musi onapetnia¢ nastepujace warunki:

F.1) Oferta winna by podpisana przez ustanowionego petnomocnika dcezeptowania w
postpowaniu lub do reprezentowania w gg&iwaniu i zawarcia umowy.

F.2) Stosowne petnomocnictwo / upowgnie wymaga podpisu prawnie upanenych
przedstawicieli kadego z wykonawcow wygpujacych wspdlnie - naley zahczy¢ do oferty.
F.3) Oferta winna zawieéa oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), A.4) Bdla
kazdego wykonawcy z osobna, pozostate dokumenty skiadavspolnie.

G. W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaj wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do oferty naley
dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

- Zamawiajcy nie wymaga dokumentow

H. Postanowienia dotycgce sktadanych dokumentéw

H.1) Dokumenty w niniejszym pagiowaniu mog by¢ sktadane w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodré z oryginatem przez wykonawdub osole / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodé€a oryginatem®”.

H.2) Oferta, wszystkie wymagane a@a#niki, sktadane dokumenty oragwisadczenia podpisane
przez upowznionego przedstawiciela wykonawcy wymagajzahczenia witiciwego
petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

H.3) Dokumenty sportizone w ¢zyku obcym g sktadane wraz z ttumaczeniem nayk polski.
H.4) Zamawiajcy maze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialniespmadczonej kopii
dokumentu wyicznie wtedy, gdy zimna przez wykonawckopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwi.

H.5) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajch s¢ o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku podmiotéw, o ktorych mowa w pkt. H.6)ple@dokumentéw dotyezych kadego z
tych podmiotéw winny b§ paswiadczane za zgode©z oryginatem przez te podmioty.

H.6) Jeeli wykonawca wykazug spetnienie warunkow, o ktérych mowa w pkt. C p@lega na
zasobach innych podmiotow, a podmioty teldpbraty udziat w realizacji egci zamdwienia,
zobowhnzany jest wykazg ze w stosunku do tych podmiotow brak jest podstawlwgzenia z
postpowania 0 udzielenie zamOwienia poprzez zetoe razem z ofert dokumentow
wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. B.1) dotyezch kadego z tych podmiotow.

H.7) Jeeli wykonawca wykazug spetnienie warunkow, o ktérych mowa w pkt. C p@lega na
zasobach innych podmiotow w celu oceny, czy wykamtgdzie dysponowat zasobami innych
podmiotdw w stopniu niezidnym dla naleytego wykonania zamoOwienia oraz oceny, czy



stosunekdczacy wykonawe z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dgstlo ich zasobow
do oferty naley dolkczye dokumenty dotycxe: zakresu dogbnych wykonawcy zasobow
innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobévegonpodmiotu, przez wykonawcprzy
wykonywaniu zamoéwienia, charakteru stosunku, jb&dlzie hczyt wykonawe z innym
podmiotem, zakresu i okresu udziatu innego podimpozy wykonywaniu zaméwienia,

VII. Informacja o0 sposobie porozumiewania S zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania édwiadczea lub dokumentow, a takie wskazanie osOb uprawnionych do
porozumiewania s¢ z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywaniawiadczé, wnioskow i innych:

1) Wszelkie éwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa@enawiagcy i wykonawcy
przekazuj pisemnie. Pisma do zamawieggo naley kierowa na:

Gmina Wislica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wilica.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewanigzsivykonawcami:.

a) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie ga pomog faksu na nr faksutl 3792128 lub 41
3792106 wew.25.

b) Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ porozumiewania gidrogy elektroniczi na adres poczty
elektronicznej: _urzad@ug.wislica.pl

3) W przypadku, gdy przestane za pomdaksu dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym paegbwaniu lgda nieczytelne zamawiagy maze skt zwrdcic o
ponowne ich przestanie za pomacnego z wymienionych w niniejszej specyfikacjospbow.

2. Osoby uprawnione do porozumiewanigzsivykonawcami
1) Osola ze strony zamawiggego upowaniona do kontaktowania giz wykonawcami jest:
- Marek Gawet tel. (41) 379-21-06 w.24w sprawach proceduralnych:

- Waldemar Btachut tel. (41) 379-21-06 w.32w sprawach merytorycznych:
Od poniedziatku do pitku w godzinach 7.00-15.00

2) Osola ze strony zamawiagego upowazniona do potwierdzenia wpltywu swiadcze,
wnioskow, zawiadomige oraz innych informacji przekazanych za pomdaksu lub drog
elektroniczn jest:Marek Gawet tel. (41) 379-21-06 w.24

3) W przypadku, gdy przestane za pomdaksu dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym paegbwaniu lgda nieczytelne zamawiagy maze sk zwrdcic o
ponowne ich przestanie za pomaonego z wymienionych w niniejszej specyfikacjospbow.

3. Wyjanienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

1) wykonawca mze zwréct sie do zamawiacego O wyjdnienie tréci niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia. Zamgwdg udzieli wyjgnien
niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazspecyfikacg istotnych
warunkéw zamdwienia nie poiej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert, z
zastrzeeniem pkt.2).

2) Jeeli wniosek o wyjanienie tréci specyfikacji wptynie do zamawigjego péniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego (pit.niniejszej specyfikacji)



terminu skiadania ofert lub dotyczy udzielonych agjen, zamawiajcy maze udzielé
wyjasnien lub pozostawd wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nivquiuje przesurtia terminu, o ktorym

mowa w pkt. 2), po uplyrciu, ktérego zamawiagy maze pozostawi wniosek o

wyjasnienie tréci specyfikacji bez rozpoznania.

4) Tres¢ zapyta oraz udzielone wyjmienia zostasm jednoczénie przekazane wszystkim

wykonawcom, ktérym przekazano specyfikaggtotnych warunkow zamowienia, bez

ujawnianiazrodta zapytania oraz zamieszczone na stronie igt@nwejwww.ug.wislica.pl

5) Nie udziela s zadnych ustnych i telefonicznych informacji, w§n#en czy odpowiedzi

na kierowane do zamawigego zapytania w sprawach wymaggch zachowania
pisemndci postpowania.

6) Zamawiaicy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykoreaw

4. Modyfikacja tréci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W uzasadnionych przypadkach zamaxogj maze przed uptywem terminu skladania
ofert zmodyfikowa tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wprowadzone w ten sposob modyfikacje, uzupelaiérustalenia lub zmiany, w tym
zmiany termindw, przekazane zostawszystkim wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikagg istotnych warunkéw zamowienia oraz zamieszczonstamp na stronie
internetowepww.ug.wislica.pl

Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustaleniazozmiany, w tym zmiany terminow, jak
rowniez pytania wykonawcoéw wraz z wyjaieniami staj sie integralm czescia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia gda wiazace przy skiadaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowrania wykonawcy odrimie wczéniej ustalonych terminéw
beda podlegaty nowemu terminowi.

Jeeli wprowadzona modyfikacja &e@ specyfikacji nie prowadzi do zmiany $ce
ogtoszenia zamawiggy maze przedhay¢ termin skiadania ofert o czas niedhy na
wprowadzenie zmian w ofertachz@¥ bedzie to niezbdne.

Jeeli wprowadzona modyfikacja w®e specyfikacji prowadzi do zmiany &
ogtoszenia zamawigy zamidci w Biuletynie Zaméwié Publicznych pgtoszenie o
zmianie gtoszenia zamieszczonego w Biuletynie ZamdRublicznych, przedhiajac
jednoczénie termin skladania ofert o czas niedhy na wprowadzenie zmian w ofertach,
jezeli spetnione zostanprzestanki okrdone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamdwie
publicznych.

Niezwtocznie po zamieszczeniu w Biuletynie ZarewPublicznych pgtoszenia o
zmianie gtoszenia zamieszczonego w Biuletynie ZamdRublicznychzamawiagcy
zamigci informacg o zmianach na tablicy ogloszeoraz na stronie internetowej
www.ug.wislica.pl

VIII. Wymagania dotyczgce wadium
1. Zamawiagcy nie wymaga whniesienia wadium

IX. Termin zwi gzania ofertg
1. Bieg terminu zwizania oferf rozpoczyna giwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca pozostaje zygiany oferg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadaniatpfe
tj. od dnia25.10.2013 roku



3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmnieji piied uptywem terminu zwzania oferq
zamawiajcy maze tylko raz zwrddi sie do wykonawcow o wyrgenie zgody na przedianie
tego terminu 0 oznaczony okres, niezgly jednak i 60 dni.

4. Wykonawca m#ze przedtay¢ termin zwizania oferd samodzielnie, zawiadamigj o tym
zamawiajcego.

5. Jeeli przediZenie terminu zwizania ofer dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowzek wniesienia nowego wadium lub jego przedhia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako oigistniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca mge zitary¢ jedm ofer, w formie pisemnej, wegyku polskim, pismem
czytelnym.

2) Koszty zwazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadgjofert.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienigykazy skiadane wraz z ofertvymagag
podpisu 0sOb uprawnionych do reprezentowania fismnybrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upowm@nego przedstawiciela wykonawcy wymagaaeaenia
wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawietawszystkie wymagane dokumenty§weadczenia, zakzniki i inne
dokumenty, o ktérych mowa w t@ niniejszej specyfikaciji.

6) Dokumenty winny by sporadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymezor
zamawiajcego wzorcami (zatznikami), zawier& informacje i dane oké&one w tych
dokumentach.

7) Poprawki w ofercie mugzby¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem dsoddb
podpisujcej ofert.

8) Wszystkie strony oferty powinny byspkte (zszyte) w sposob trwaly, zapobiegg
mozliwosci dekompletacji zawarfoi oferty.

2. Postanowienia dotygze wnoszenia_oferty wspdlngjrzez dwa lub wicej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spotki cywilne):

1) Wykonawcy mog wspolnie ubiegasie o udzielenie zamdwienia.

2) Wykonawcy ustanawiajpethomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie
zamowienia albo do reprezentowania w ppstvaniu i zawarcia umowy, a petnomocnictwo /
upowanienie do petnienia takiej funkcji wystawione zgadre wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upomgonych przedstawicieli kalego z wykonawcow wygbujacych
wspolnie naley zahczye do oferty.

3) Oferta winna b§ podpisana przez kdego z wykonawcow wygbujacych wspolnie lub przez
upowanionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspolnie ubiegaly sk 0 udzielenie zamoOwienia ponaszsolidarm
odpowiedzialné za wykonanie umowy.

5) Jezeli oferta wspolna ztmna przez dwoch lub weej wykonawcow zostanie wytoniona w
prowadzonym posgpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisanienmowyn zamawiaicy
zazada w wyznaczonym terminie Zenia umowy regulacej wspotprag tych wykonawcow,
podpisanej przez wszystkich wykonawcéw, przy czgnmin, na jaki zostata zawarta nie #mo
by¢ krétszy nk termin realizacji zamowienia.
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6) Wykonawcéw obowizuja postanowienia pkt. VI ,Wykazswiadczé lub dokumentow, jakie
maja dostarczg¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunké&wdzialu w

postpowaniu” pkt. F w sprawie dokumentow wymaganych wmypadku sktadania oferty
wspolnej.

3. Sposo6b zaadresowania oferty:

1) Obowazkiem wykonawcy jest ztenie oferty w sposéb gwaranay zachowanie poufroi

jej tresci oraz zabezpieczgyy jej nienaruszalrig do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamkngta koperta)

2) Koperta / opakowanie zawiegag ofert winno by zaadresowane do zamawi@ggo na adres
Gmina Wilica, Okopowa 8, 28-160 \lica, niniejszej specyfikacji i opatrzone nagw
doktadnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w Spussipujacy:

,Oferta - Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéciach Gorystawice i Skotniki Dolne"
nie otwiera¢ przed 25.10.2013 rok, do godz. 09:10

3) Zamawiacy nie ponosi odpowiedzialdo za zdarzenia wynikage z nienalgytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku ktoreykek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotygze prowadzenia przez Zamaw@ggo wyjdnien w toku badania i
oceny ofert:

1) Zamawiaggcy maze wezwé wykonawcOow do uzupetnienia odpowiednickweadcze lub
dokumentéw potwierdzagych spetnienie warunkéw udzialu w pgstwaniu lub
potwierdzagcych spetnienie przez oferowane dostawy, ustugirbmoty budowlane wymaga
okreslonych przez zamawiagego, lub petnomocnictw, jeli spetnione zostan przestanki
okreslone w art. 26 ust. 3 Prawa zamowgublicznych

Uzupetniane éwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzapetnianie przez wykonawc
warunkow udziatu w pogpowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty alee wymaga
okreslonych przez zamawiagego, nie pgniej niz w dniu, w ktorym uptyat termin sktadania
ofert.

a. nieuzupetnienieswiadcze lub dokumentéw potwierdzgjych spetnienie warunkow udziatu
w postpowaniu lub potwierdzagych spetnienie przez oferowane roboty budowlanenagea
okreslonych przez zamawiagego w odpowiedzi na ww. wezwanie B0 skutkowa
zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy artist64a Prawa zamowigublicznych.

2) W toku badania i oceny ofert zamaw®@j mae zadat od wykonawcow wyjgnien

dotycacych tréci ztozonych ofert oraz wyfmien dotycacych gwiadczé lub dokumentow
potwierdzagcych:

a. spetnienie przez wykonawcow warunkow udziatuostgowaniu

b. spetnienie przez oferowane dostawy, ustugi dimty budowlane wymagaokreslonych przez
zamawiajcego

3) Zamawiajcy poprawia w ofercie oczywiste omyiki pisarskieanr oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzgltinieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych pepka

niezwtocznie zawiadamigg o tym wykonawe, ktérego oferta zostata poprawiona.

4) Zamawiajcy poprawia w ofercie inne omyitki polegag na niezgodrgi oferty ze
specyfikacy istotnych warunkéw zamowienia, niepowoghg istotnych zmian w ofercie,
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niezwilocznie zawiadamigg o tym wykonawe, ktérego oferta zostata poprawiona. Oferta
wykonawcy, ktory w terminie 3 dni od dnia @orzenia zawiadomienia nie zgodzik sha
poprawienie takiej omytki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiagcy w celu ustalenia, czy oferta zawieraa@ nislq cerg w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia zwrdoci si do wykonawcy 0 udzielenie w wyznaczonym terminigjasnien
dotyczicych elementow oferty mgjych wptyw na wysok& ceny.

6) Zamawiajcy odrzuca ofeet wykonawcy, ktéry nie zioyt wyjasnien lub, jezeli dokonana
ocena wyj&nien potwierdza,ze oferta zawiera ¥aco nisky cerg w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia.

7) Zamawiajcy maze zwroct sie do wykonawcy o udzielenie wyjaien dotyczcych powazan

w zakresie grupy kapitatowej istnaelych medzy wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachpdz
przestanki wykluczenia wykonawcy. Niez&nie wyjdnien spowoduje wykluczenie wykonawcy
Z udziatu w posgpowaniu.

5. Tajemnica przedskbiorstwa:

1. jezeli wedlug Wykonawcy oferta ledzie zawierata informacje obgte tajemnica jego

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietrda 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, pz. 1503, z pgn. zm.), musa by¢

oznaczone klauzuj NIE UDOSTEPNIAC-TAJEMNICA PRZEDSI EBIORSTWA. Zaleca

sie umiesci¢ takie dokumenty na kaicu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2. zastrzezenie informacji, danych, dokumentow Ilub d&wiadczea nie stanowhcych

tajemnicy przedskbiorstwa w rozumieniu przepisoéw o nieuczciwej konkeencji spowoduje
ich odtajnienie.

XI. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty naley sktada& do dnia:25.10.2013 r. do godz. 09:00v siedzibie zamawiagego
Urzad Gminy WiSslica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiklica

Pokdj nr 9 — | pietro, sekretariat

2. Wykonawca mie, przed uptywem terminu do skiadania ofert, zndidnb wycof& ofert.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagagachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostamotwarte dnia25.10.2013 r., o0 godz. 09:1W siedzibie zamawiagego
Urzad Gminy Wislica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wsklica

Pokoj nr 13 — | pigtro

XIll. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzgtinia wszystkie zobowrania, musi b§ podana w PLN cyfrowo i stownie,
z wyodrkbnieniem nalenego podatku VAT - jeeli wystkpuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejméwaszystkie koszty i sktadniki zwrane z
wykonaniem zamowienia oraz warunkami stawianymeprzamawiajcego.

3. Cena mee by tylko jedna za oferowany przedmiot zamoOwienia, di@puszcza 8i
wariantowdci cen.
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4. Cena nie ulega zmianie przez okresmeéci oferty (zwhzania ofer).

5. Cer za wykonanie przedmiotu zamowienia rglevyliczy¢ w ,,Formularzu cenowym®
stanowicym zahcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunk@amaowienia, a nagtnie
tak obliczon cerg przenié¢ do ,Formularza ofertowego”

XIlll. Opis kryteriow, ktorymi zamawiaj acy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu ocenyfert

1. Kryteria oceny ofert - zamawigly uzna oferty za spetnige wymagania i przyjmie do

szczegobtowego rozpatrywaniazéhi:

1.1. oferta, spetnia wymagania okone niniejsz specyfikacy,

1.2. oferta zostala ztona, w okrélonym przez zamawiagego terminie,

1.3.  wykonawca przedstawit oferzgodra co do tréci z wymaganiami zamawigjego. 1.4.
wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznythiczer przy ocenie ofert, stanowi

podstawow zasad oceny ofert, ktore ocenianezda w odniesieniu do najkorzystniejszych

warunkow przedstawionych przez wykonawcow w zakr&syterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, taeotrzyma maksymadnilos¢ punktow

ustalom w ponizszym opisie, pozostateetta oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do

parametru najkorzystniejszego, wyboér oferty dokgnaostanie na podstawie opisanych

kryteriow i ustalon punktacg: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybér oferty zostanie dokonany w oparciu o pgteyjw niniejszym pogpowaniu kryteria

oceny ofert przedstawione paej

Lp Nazwa Waga Szczego6towy opis, wzor uwagi
kryterium | Kkryterium
1 cena 100 Cena oferty najnizsza| Oferta z najnizszm cem
wsrod ofert | otrzyma 100 punktow.
nieodrzuconych cena| Liczba punktow pozostatych
oferty rozpatrywanej x| ofert zostanie obliczona wg
100= wynik WZzoru.

5. Oferta wypemiajca w najwyszym stopniu wymagania okiene w kryterium otrzyma
maksymalg liczbe punktéw. Pozostatym wykonawcom, wypeta@im wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (propasetjue mniejsza) liczba punktéw. Wynik
bedzie traktowany jako warf6 punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, ktéra przedstawia najkorzystrigjdilans (maksymalna liczba przyznanych
punktéw w oparciu o ustalone kryterium) zostaniaana za najkorzystniejgzpozostate oferty
zostan sklasyfikowane zgodnie z #oia uzyskanych punktow. Realizacja zamowienia zostanie
powierzona wykonawcy, ktérego oferta uzyska napmy ilos¢ punktéw.

7. Zamawiajcy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybor prowalyilddo powstania obowiku
podatkowego dla zamawig@ego, zgodnie z przepisami o podatku od towardégiuigiw zakresie
dotyczcym wewntrz wspolnotowego nabycia towardw, doliczy do pstadionej w niej ceny
naleeny podatek od towaréw i ustug zgodnie z obgmujacymi w przedmiocie zamowienia
przepisami prawa.

8. Zamawiaicy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektrangj w celu wyboru
najkorzystniejszej sgodd ofert uznanych za vmae,

XIV. Informacja o formalno §ciach, jakie powinny zosté& dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publiczneg
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1. Zamawiaicy podpisze umowz wykonawa, ktéry przedtay najkorzystniejsz ofert.

2. Zamawiajcy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferwiadomi wykonawcow
podajc w szczegolrgzi:

1) nazwe (firme), siedzile i adres wykonawcy, ktérego ofertvybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a take nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcéw, ktprztazyli oferty wraz z
punktacy przyznam ofertom w kadym kryterium oceny ofert aEzm punktacg.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wgwcow, jeeli takie edzie miato miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia gkl takie kzdzie miato miejsce.

4) termin po uptywie, ktérego nitiwe bedzie zawarcie umowy.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej gfexstanie:

1) zamieszczone w siedzibie zamaweajgo poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogtosza,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamaoagjo ~www.ug.wislica.pl

5. O uniewanieniu pos¢powania o udzielenie zamowienia publicznego zamaeyazawiadomi
rownoczeénie wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali st o udzielenie zamowienia - w przypadku uniemiania postpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert

2) ztazyli oferty - w przypadku uniewanienia posipowania po uptywie terminu skfadania ofert
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku uniewaienia pos{powania o udzielenie zamowienia, zamawggjna wniosek
wykonawcy, ktory ubiegat sio udzielenie zamdwienia, zawiadomi o wszia kolejnego
postpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zaemdalub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania zawiadonaemiwyborze najkorzystniejszej ofertyzéd
zostato ono przestane faksem lub dretektronicza, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przestania zawiadonmaem wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zostato ono przestane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w pagtowaniu ztaona zostata tylko jedna oferta lub nie odrzucoadnej
oferty oraz nie wykluczongadnego wykonawcy, nibwe jest zawarcie umowy przed uptywem
ww. terminow.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamagaogjpowiadomi wybranego wykonaw.c

8. W przypadku, gdy ok sk, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybraedeie uchylat s
od zawarcia umowy zamawi@y maze wybra& oferk najkorzystniejsz spagrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, ahyle zachodzi jedna z przestanek
uniewanienia postpowania.

XV. Wymagania dotyczce zabezpieczenia nakgtego wykonania umowy
1. Zamawiagcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczeniazyhégo wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostan wprowadzone do tréci zawieranej
umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamoOwienia publiczmezawarta zostanie z uwzgdhieniem
postanowié wynikajacych z tréci niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zanmeémia oraz
danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowgrykstanowi -Zatacznik Nr 7 do SIWZ
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XVII. Pouczenie osrodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga d@l® w niniejszym pogpowaniu przystuguj
wykonawcom, a tate innym podmiotom, jeeli map lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego
zamoéwienia lub poniosty lub magoni&¢ szkod w wyniku naruszenia przez zamawizgo
przepisow ustawy Prawo zamdwipublicznych.

2. Wobecogtoszenia o zamoéwieniaraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwiesiadki
ochrony prawnej przystuguyéwniez organizacjom wpisanym Histe organizacji uprawnionych
do wnoszeniasrodkéw ochrony prawnejprowadzon przez Prezesa Ugdu Zaméwié
Publicznych.

3. W niniejszym pogpowaniu odwotanie przystuguje vagiznie wobec czynrigi:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania vkanwrudziatu w posfpowaniu,

2) wykluczenia odwotujcego z pospowania o udzielenie zamowienia,

3) odrzucenia oferty odwolagego

W pozostatych przypadkach odwotanie nie przystuguje

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czyfeigpodgte] przez zamawiagego w posfpowaniu o
udzielenie zamoéwienia, lub

2) zaniechania czynio, do ktorej zamawiagy jest zobowjzany na podstawie ustawy, nha
ktére nie przystuguje w niniejszym pegbwaniu odwotanie wykonawca m® w terminie
przewidzianym do wniesienia odwotania poinforméwa nich zamawiacego. W przypadku
uznania zasadloi przekazanej informacji zamawiay powtorzy czynn& albo dokona
czynngci zaniechanej, informag o tym wykonawcow.

5. Odwotanie powinno wskazywaczynna¢ lub zaniechanie czynsa zamawiagcego, ktorej

zarzuca & niezgodné¢ z przepisami ustawy, zawi€razwigzte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne uzasadrieg¢ wniesienie

odwotania.

6. Odwotanie wnosi siw terminie:

1) 5 dni od dnia przestaniaformacji o czynnéci zamawiagcego stanowice] podstaw jego
whniesienia jezeli zostato ono przestane faksem lub dretgktronicza, lub

2) 10 dni od dnia przestaniaformacji 0 czynnéci zamawiagcego stanowicej podstaw jego
whniesienia jezeli zostato ono przestane pisemnie,

7. Odwotanie wobec téei ogtoszenia o zamowieniu lub wobec postanawspecyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, wnosg $v terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
Biuletynie Zamowié Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkoéwrgavienia na stronie
internetowej] zamawiagego -www.ug.wislica.pl

8. Odwotanie wobec czynia innych niz okreslone w pkt. 6, 7 wnosi giw terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powazito lub przy zachowaniu naigtej starannéci mazna bylo powzié
wiadoma¢ o okoliczn@ciach stanowicych podstaw jego wniesienia.

9. Jeeli zamawiagcy mimo takiego obowku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnasirse p&niej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamnaiwPublicznychogtoszenia o udzieleniu
zamowienia.

2) 1 miesica od dnia zawarcia umowyzdi zamawiagcy nie zamiécit w Biuletynie Zamowié
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Publicznychogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

10. Odwotanie wnosi sido Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem tedaicznym weryfikowanym za pomac
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwotujcy przesyta ko odwotania zamawiagemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zap@zsia z jego trécia przed uptywem tego terminu.
Przestanie kopii odwotania me nasipi¢ pisemnie, faksem lub draglektronicza.

12. Brak przekazania zamawiegmu kopii odwotania, w sposéb oraz w terminie élirgym
powyzej, stanowi jed®m z przestanek odrzucenia odwotania przez Krajthe Odwotawca.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobegdr@gtoszenia o zamdwieniu lub postanofvie
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia zamawigj maze przeditay¢ termin sktadania
ofert.

14. W przypadku wniesienia odwotania po uptywientewu skiadania ofert bieg terminu
zZwigzania ofer ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Keajtale Odwotawca
orzeczenia.

15. Kopk odwotania zamawiagy:

1) przekae niezwlocznie innym wykonawcom uczestaimpm w posgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

2) zamidci rowniez na stronie internetowejwww.ug.wislica.pl, jezeli odwotanie dotyczy tkei
ogtoszenia o zamowienilub postanowigé specyfikacji istotnych warunkow zamdéwignia
wzywajc wykonawcow d@rzysgpienia do postpowania odwotawczego

16. Przysipienie do pospowania odwotawczego wykonawca wnosi w terminien8 @l dnia
otrzymania kopii odwotania, wskaagj stror, do ktérej przysipuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnégcia na korzy¢ strony, do ktorej przyspuje.

17. Przysipienie do pospowania odwotawczego dgiza s¢ Prezesowi Krajowej Izby
Odwotawczej w formie pisemnej albo elektroniczngpatvzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pompwaznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kepi
przesyta si zamawiagcemu oraz wykonawcy wnagzmu odwotanie.

18. Odwotanie podlegaiedzie rozpoznaniu przez Krajewzbe Odwotawca, jezeli nie zawiera
brakow formalnych oraz uiszczono wpis od odwotania.

19. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej stronaraz uczestnikom pagiowania
odwotawczego przystuguje skarga da®.

20. Pozostate informacje dotyce srodkoéw ochrony prawnej znajdugie w Dziale VI Prawa
zamowieé publicznych Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia koncowe

1. Uczestnicy pogpowania ma prawo wghdu do tréci protokotu posipowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego pgsiwania, za wyjtkiem dokumentéw
stanowacych zadczniki do protokotu (jawne po zakozeniu posgpowania) oraz stanowgych
tajemnie przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieiwej konkurenciji
zastrzeonych przez uczestnikdw pgpbwania.

2. Zahcznikami do protokotu pogbowania § w szczegolngci: oferty, opinie biegtych,
oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumernityinformacje sktadane przez
zamawiajcego i wykonawcoéw oraz umowa w sprawie zamowienidblipznego a tate

16



informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznegpodmiotach, ktére w nim uczestniczyty
oraz 0 jego wplywie na opis przedmiotu zamowierspecyfikacg istotnych warunkéw
zamoéwienia lub warunki umowy

3. Udostpnienie dokumentow odbywaic bedzie wg poniszych zasad:

1) zamawiajcy udos¢pnia wskazane dokumenty po zmiu pisemnego wniosku

2) zamawigicy wyznacza termin, miejsce oraz zakres ugwsanych dokumentéw

3) udostpnienie dokumentoéw odbywaie bedzie w obecnsri pracownika zamawiagego

4) wykonawca nie mae samodzielnie kopiowaub utrwal& tresci ztozonych ofert za pomac
urzadzen lub srodkow technicznych shacych do utrwalania obrazu

5) udostpnienie mae mie& miejsce w siedzibie zamawaggpgo oraz w czasie godzin jego pracy
- urzzdowania

4. Na wniosek wykonawcy zamawday przele kopk protokotu lub zatcznikow poczi, faksem
lub drog elektroniczm, z zastrzeeniem, ze jezeli z przyczyn technicznych przestanie kopii
dokumentéw bdzie znaczco utrudnione zamawigy poinformuje o tym wykonawc oraz
wskaze sposob, w jaki magone by udostpnione.

5. Kopiowanie dokumentow w zwiku z ich udosfpnieniem wykonawcy zamawigy
wykonuje odptatnie na zasadach gkvaych w Zaradzenie Nr 8/2010 Wojta Gminy \ica z
dnia 18 marca 2010 r.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowaniea n@gepisy ustawy Prawo zamoéwie
publicznych, rozpordzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 2Gdzsernika 2010 r. w sprawie
protokotu posipowania o udzielenie zamowienia publicznego (Dz2Q10 nr 223 poz. 1458)
oraz Kodeks Cywilny.

7. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgesiwaniu.

XIX. Zat gczniki
Zalaczniki sktadagce sk na integrala cze&¢ specyfikacii:
1. Formularz ofertowy Zatacznik Nr 1 do SIWZ.
2. Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowyrdatacznik Nr 2 do SIWZ.
3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkoéw udzialu w gpetvaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamowie publicznych -Zatacznik Nr 3 do SIWZ.
4. Oséwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gasivania o udzielenie zaméwienia
z art. 24 ust. 1 Prawa zamOwipublicznych -Zatacznik Nr 4 do SIWZ.
5. Oéwiadczenie dotycce grupy kapitatowej Zatacznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wykaz robot budowlanychZatacznik Nr 6 do SIWZ..
7. Projekt umowy Zatacznik Nr 7 do SIWZ
8. Ksiazka przedmiaréw dla Zadania Nr Zatacznik Nr 8 do SIWZ.
9. Ksiazka przedmiarow dla zadania Nr Zatacznik Nr 9 do SIWZ.
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robotl®wlanych dla Zadania Nr 1 i 2 -
Zatacznik Nr 10 do SIWZ.
11.Dokumentacja projektowa dla Zadania NrZatacznik Nr 11 do SIWZ.
12.Dokumentacja projektowa dla zadania NrZatacznik Nr 12 do SIWZ.
13.Zgtoszenie robot budowlanychZatacznik Nr 13 do SIWZ.

(Kierownik Zamawiajcego)
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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotycace wykonawcy
NAZWA: i
Siedziba: e

Adres poczty elektroniCznej: ........oooviccccccei e,
Strona INtErNEtOWA: oo eeeer e
Numer telefonu: e e——
Numer faksu: e s
Numer REGON: s e
Numer NIP:

2. Dane dotycace zamawiafjcego

Nazwa zamawiapego:  GMINA WI SLICA
Adres zamawiajego: UL. OKOPOWA 8

Kod Miejscowaé: 28-160 WISLICA
Telefon: 41 3792106
Faks: 41 3792128

Adres strony internetowej: www.ug.wislica.pl
Adres poczty elektroniczneyirzad@ug.wislica.pl

3. Zobowigzania wykonawcy
Nawiazujac do ogtoszenia o zamowieniu publicznym Razebudowa drég gminnych w

miejscowaiciach Gorystawice i Skotniki Dolne Numer sprawy: OR.271.12.2013, oferujemy
wykonanie zamowienia, zgodnie z wymogami Specyjikatotnych Warunkéw Zamdéwienia za

cere:
Cena oferty

(o7 =Y 4 = I 1 [ 1 (o TP zt
(SHOWNIE: .ttt s s n e nnnrnes )
POAALEK VAT ...ttt e ettt eaaaaeeaaens zt

(o7 aF= W o1 111 (o TR zt

53017 1= TR )
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4. Korespondencg w sprawie przedmiotowego zamowienia progzierowaé na:

5. Gdwiadczam, ze:

- Wykonam zaméwienie publiczne w terminie do ddid:11.2013 roku
- Termin ptatnéci: 30 dni

- Okres gwaranciji igkojmi (wyrazony w liczbie miesicy): 36

- Reklamacje &da zatatwiane w terminie:14 dni.

6. Odwiadczenie dotycace postanowié specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

1. Gwiadczamze zapoznatem size specyfikagj istotnych warunkéw zamowienia, nie wnesz
zadnych zastrzen oraz uzyskatem niezline informacje do przygotowania oferty.

2. Gwiadczamze uwaam st za zwazanego ofert przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Gswiadczam,ze zahczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamowigmiajekt umowy
zostat przeze mnie zaakceptowane bez zastiaezobownzuje sic w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wygranym przez zamawigjego.

4. Oferowany przez nas przedmiot zamowienia spelnjmagania okrdone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia

5. Zobowazujemy s¢ do wykonania zamowienia w terminie oraz w sposgddny z warunkami
wymaganiami organizacyjnymi oldlenymi w specyfikacji istotnych warunkédw zamdéwienia
oraz zadcznikach do niej.

7. Informacje na temat podwykonawcéw
Lp Czesci zamobwienia, ktorej wykonanie zamierzam powierz§ podwykonawcom
1.

2.

UWAGA I w przypadku wykonania w catosci przez Wykonawa nalezy w tabeli wpisa
,ROBOTY WYKONAMY SAMODZIELNIE”

8. Zastrzezenie wykonawcy
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10. Dokumenty

Na potwierdzenie spetnienia wymaigdo oferty zaiczam:

(Piegz podpis wykonawcy)
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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

FORMULARZ CENOWY
NazWa WYKONAWCY .o
AdreS WYKONAWCY  coiiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeee i 111111 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeenaaaasnaans
MIEJSCOWGEC e s Data .....cccccevvveeeeee.

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zaméwienia:

Lp.

Przedmiot Netto VAT Brutto

Przebudowa drogi gminnej w miejscoseo
Gorystawice dz. nr 334/5, 1109,1107/9 od km 0+0Q0
do km 0+156 oraz od km 0+000 do km 0+156

Przebudowa drogi gminnej w miejscodeo Skotniki
Dolne dz. nr 1760, od km 0+000 do km 0+389

OGOLEM

Wartdi¢ z pozycji OGOLEM nalgy przenigé¢ do formularza ofertowego.

(piegzi podpis wykonawcy)
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Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi 8
1109,1107/9 od km 0+000 do km

KOSZTORYS OFERTOWY

minnej w mi

B

m 0+156

scmivGorystawice dz. nr 334/5,
+156 do

Lp.

Nr spec.
techn

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.
netto

Warto $¢€ netto

PODBUDOWA

D-04.01.01

Koryta gt.30 cm wykonywane
w gruntach kat. 1l-IV réwniarkg
w km 0+000 do km 0+165

165*3,1=
511,50

D-04.04.04

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa kamiennego 31,5 -
63, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 15cm na catej
szerokosci jezdni  od km
0+000 do km 0+165

165*3,1=
511,50

D-04.04.04

Gorna warstwa podbudowy z
kruszywa kamiennego,
grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10 cm od km
0+000 do km 0+165

165*3,1=
511,50

Razem dziat: Podbudowa

NAWIERZCHNIA

D-04.08.01

Mechaniczne wyréwnywanie
istniejacej podbudowy
mieszankg mineralno-
asfaltowa w ilosci 25 kg/m2
standard Il, transport
mieszanki samochod.
samowytad.o tadownosci
10-15 ton w km 0+000 do km
0+156

156*2,7*
0,025=
8,424

D-
05.03.05/d

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard II, grubo$¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 4
cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. w
km 0+000 do km 0+165 oraz
od km 0+000 do km 0+156

321%2,7
+20=
886,70

D-03.02.01

Regulacja studzienek
kanalizacyjnych

szt

6,000

Razem dziat: Nawierzchnia
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3| POBOCZA

7| D-06.03.01. | Utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym 0-31,5
obustronnie gr.4 cm w km
0+000 do km 0+165 oraz od
km 0+000 do km 0+156

321*0,20
*2:
128,40

Razem dziat: Pobocza

Warto$¢é kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartasé kosztorysowa rob6t brutto
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KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscmi8kotniki Dolne dz. nr 1760, od
km 0+000 do km 0+389

Lp. |Nrspec. Opis Jed. llosé Cena Wartosé netto
techn. obm jedn.
netto
1 PODBUDOWA
1|D- Koryta gt.30 cm wykonywane wm® | 150*3,5 +
04.01.01 |gruntach kat. II-IV réwniark na 239*3,0 =
dtugasci 389 mb 1172,000
2 | D- Warstwa odgczapca wykonana| m? 150*3,5 +
04.02.01 |z piasku zagszczona 239*3,0 =
mechanicznie o gruloi 10cm 1172,000
na dtugdci 389 mb
3 | D- Dolna warstwa podbudowy z |m? | 150*3,5 +
04.04.04 | kruszywa kamiennego 31,5 -63, 239*3=
grubai¢ warstwy po uwatowaniu 1172,000
20 cm na dhugixi 389 mb
4 | D- Go6rna warstwa podbudowy z | m? 150*3,5 +
04.04.04 | kruszywa kamiennego, grufio 239*3,0=
warstwy po uwatowaniu 10 cm 1172,000
na dtugdci 389 mb
Razem dziat: Podbudowa
2 NAWIERZCHNIA
12| D- Nawierzchnie z mieszanek m° 150*3,0 =
05.03.05/ | mineralno-asfaltowych standard 450,000
d. I, grubas¢ warstwyscieralnej pg
zag:szczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami
samowytad.
Razem dzial: Nawierzchnia
3 POBOCZA
13| D- Utwardzenie poboczy m’ 150%2*
06.03.01 | kruszywem kamiennym 0-31,5 0,25=
obustronnie gr.4 cm 75,000

Razem dziat: Pobocza

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Pod

atek VAT

Ogotem wartasé kosztorysowa rob6t brutto
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Zatacznik Nr 3 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU
NazWa WYKONAWCY .o
AdreS WYKONAWCY  coieieiiiiiiiiiiieeeeeeeee s s+ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anaanannaans
MIEJSCOWGEC ...vvvvvriiriiiieieeeeeeneeeeee e e e e e aeaaeeens Data .....cccccvvvveneee
Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w pepbwaniu okrélone szczegétowo w
specyfikacji istotnych warunkéw zamawjeggo, dotycace w szczegolni:

1) posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli

przepisy prawa naktadapbowhzek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i dwiadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjalem techniczngraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spetnienia wgj wymienionych warunkéw do oferty aazam wszelkie
dokumenty i éwiadczenia wskazane przez zamawgapo w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia.

(pieczc i podpis wykonawcy)
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Zatacznik Nr 4 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST EPOWANIA

NAzWa WYKONAWCY oo e
AdreS WYKONAWCY  coiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e s+ a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enaanann s

MIEJSCOWEEC ... eieeee e e e e eeee e e e e e e e eaeeens Data .....cccccevvveneeee

Oswiadczamy,ze w stosunku do Firmy, kt@reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa . &4 ust. 1 Prawa zamoOuie
publicznych w szczegélsoi:

1) Firma, ktoa reprezentujemy nie wy#dzita szkody, nie wykona¢ zamdwienia lub
wykonujc je nienaleycie, nie zostata zobowzana do zaptaty kary umownej,z¢h
szkoda ta lub obowrek zaptaty kary umownej wynosity nie mnieiz% wartgci
realizowanego zamowienia i zostaty stwierdzone areriem gdu, ktére uprawomocnito
sie¢ w okresie 3 lat przed wszgzem postpowania.

2) z Firmy, ktéra reprezentujemy zamawigly nie rozwizat, nie wypowiedziat umowy w
sprawie zamowienia publicznego, ani nie qptod umowy w sprawie zamowienia
publicznego, z powodu okoliczémi za ktore Firma, ktar reprezentujemy ponosi
odpowiedzialnéc, jezeli rozwiagzanie albo wypowiedzenie umowy albo ogétnie od
niej nasipito w okresie 3 lat przed wszgdem postipowania, a warke
niezrealizowanego zaméwienia wyniosta co najmniéj\Bartagci umowy.

3) w stosunku do Firmy, ktarreprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie @ggono
upadiaci, z wyjatkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upagttbdoszio do zawarcia uktadu
zatwierdzonego prawomocnym postanowienieqdus jezeli uktad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidganaptku upaditego.

4) Firma, kt0a reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkiphgt lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, z atkigm przypadkow uzyskania
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rzahia na raty zalegtych platém
lub wstrzymania w cakei wykonania decyzji wikciwego organu.

5) osoby okréone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostaty pyawcnie skazane za
przestpstwo popetnione w zwrku z posipowaniem o udzielenie zamdéwienia,
przestpstwo przeciwko prawom o0sOb wykoaaych prae zarobkow, przesgpstwo
przeciwko srodowisku, przespstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przgsttwo popetnione w celu agniccia Kkorzyci
majtkowych, a take za przegpstwo skarbowe Ilub przegstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zygku majcych na celu popetnienie przgsstwa lub
przesgpstwa skarbowego

6) w stosunku do Firmy, kt@rreprezentujemy, 48 nie orzekt zakazu ubieganiag Sb
zamowienia na podstawie przepisow o odpowiedzéginpodmiotéw zbiorowych za
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czyny zabronione pod gtba kary.

7) w przypadku wykonawcyeblacego osob fizyczm, nie zostatem / zostatam prawomocnie
skazany / skazana za przgstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawgria 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywameacy cudzoziemcom
przebywagcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospokeiskiej (Dz. U. poz.
769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnieriagroku.

8) Firmy, kton reprezentujemy, duaca spotka jawna, spotky partnersk, spotka
komandytow, spotks komandytowo-akcyjm lub osol prawry, nie skazano
prawomochie za przegistwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawgrda 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywameacy cudzoziemcom
przebywagcym wbrew przepisom na terytorium RzeczypospoR@gskiej - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnieniagsivyroku, odpowiednio wspolnika, partnera, cztonka
zarzadu, komplementariusza lub gdujacego cztonka organu zadzapcego

Na potwierdzenie spetnienia wsj wymienionych warunkéw do oferty aakam wszelkie
dokumenty i éwiadczenia wskazane przez zamawdapgo w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

(pieczc i podpis wykonawcy)
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Zatacznik Nr 5 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

OSWIADCZENIE DOTYCZ ACE GRUPY KAPITALOW EJ

NazWa WYKONAWCY oo e
AdreS WYKONAWCY  coiviiiiiiiiiiiiieieeteeeee i 11111 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaanaanaannans

MIEJSCOWEEC ... eineeeeeeeeee e e e e e e e e e ee e Data .....cccccevvveneeee

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamdvpieblicznych sktadam ligtpodmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej:

(pieczc i podpis wykonawcy)

Oswiadczamze nie nalee do grupy kapitatowejze podmiot, ktory reprezentupie naley do
grupy kapitatowej *.

(pieczc i podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skeé ¢
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Zatacznik Nr 6 do SIWZ
dot.: pos¢powania 0 udzielenie zamowienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

NazWa WYKONAWCY .o
AdreS WYKONAWCY  coiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee et 11111 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anaanaanaans

MIEJSCOWEEC ...vvvvvrvriiiiieinee e e e eeeeee e e e e e e e e e e Data .....cccccvvvveneeee

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie osthtrpicciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziatalkw jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i waroi, daty i miejsca wykonania oraz z @ateniem dowodow
dotyczicych najwaniejszych robodt, oké&ajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
naleyty oraz wskazuicych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sdiulowlanej i
prawidtowo ukdiczone wymagany jest w celu potwierdzeria,wykonawca posiada niegha
wiedz oraz déwiadczenie

Wykonawca powinien wykaza& co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wykonami
drég o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami altugosci nie mniejszej niz 160 mb
kazda.

Lp. Odbiorca / Miejsce Warto ¢ Zakres przedmiotowy Data rozpocgcia /
wykonania zakonczenia

Dowodami, o ktorych mowa powg sa paswiadczenie lub inne dokumenty -z@i z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterz&komgwca nie jest w stanie uzygka
poswiadczenia w niniejszym pagiowaniu dopuszczalne jest zémie zamiast poviadczenia, 0
ktorym mowa powyej, dokumentow potwierdzggych, ze roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowongzone.
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Jezeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostaty arydne na rzez Zamawiajacego, ktorym
jest Gmina Wilica, Wykonawca nie ma oboazku przedkiadania dowodow, o ktérych mowa
powyzej.

Jezeli wykonawca polega na wiedzy i @aadczeniu innych podmiotéw nale do powy:szego
wykazu dokczy¢ dokumenty dotycce:

- zakresu dogpnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotagzprwykonawe, przy wykonywaniu
zamowienia,

- charakteru stosunku, jakédizie hezyt wykonawe z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy engvaniu zamdéwienia.

(piecz¢ i podpis wykonawcy)
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Zatacznik Nr 7 do SIWZ

GMINA WI SLICA
28-160 Wilica, ul. Okopowa 8
tel. 41 3792106 fax: 41 3792128;
email: urzad@ug.wislica.pl www.ug.wislica.pl

UMOWA NrOR.272 ...13
Zawarta w dniu................... roku w wyniku rozstrzygricia przetargu nieograniczonego o
wartasci szacunkowej ponej progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. &vBrzamowig
publicznych na "Przebudowa drog gminnych w miejssmmach: Gorki, Sielec, Skotniki Gorne,
Skorocice-Aleksandrow”
pomiedzy:
Gming Wislica, zwary dalejZamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. mgr inz. Stanistaw Krzak -  Wojt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Haliny Sokotowskiej

K
nastpujacej tresci:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wy&oie przedmiotu zaméwienia
przebudowe drég gminnych w miejscowdciach Gorystawice i Skotniki Dolne a w
szczegolnéci:
1) Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miaysasci Gorystawice dz. nr 334/5,
1109,1107/9 od km 0+000 do km 0+1650raz od km O-+@Km 0+156,
2) Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w m@gasci Skotniki Dolne dz. nr 1760, od km
0+000 do km 0+389.

§ 2.

Obowigzki Stron
1. Do obowazkdéw Zamawigjcego naley:
1) Protokolarnie przekazanie terenu budowy
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cag cealizacji przedmiotu umowy
3) Zaptat Wykonawcy wynagrodzenia mu natego.
4)Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialta za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
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wykonywanych robot.

2. Do obowizkéw Wykonawcy natey:

1)przyjcie terenu budowy

2)przestrzeganie obowdujacych przepisbw bezpieczgtwa i higieny pracy, w trakcie
wykonywania robot .

3) zachowanie terminu wykonania robot.

4) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionym termjni

6) zgtaszanie rozpoegeia i zaka@czenia kadego etapu robot przedstawicielowi Zamawgapo

§ 3.

Terminy
1. Termin rozpoczecia i zakonczenia robot

1.1 Wykonawca rozpocznie realizagamadwienia w eigu 7 dni od podpisania umowy.

1.2 Zamawigjcy przekae plac budowy Wykonawcy w dniu podpisania umowg.cBwili
przekazania placu budowy do czasu odbioru Wykonawo@si odpowiedzialr$é cywilna za
szkody wynikte na tym terenie.

1.3 Termin zakaczenia zamowienia ustala sia dzié 30.11.2013 roku.
1.4 Wykonawca zobowzuje s& przestrzega powyzszych terminéw i wykona przedmiot
umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie
§4.
Odbior robot
1. Przedmiotem odbioru koowego jest caké robot budowlanych przewidzianych dla Zadania
1i 2 po ich wykonaniu.

2. Z odbioru kacowego sporglza s¢ protokot odbioru rob6t budowlanych dlazkiggo zadania,
protokot odbioru zwiera ustalenia poczynione w tokibioru.

3. Odbiorom cgsciowym podlegaj roboty zakéczone dla danego odcinka drogi w ramach
zadania.

4. Po zakaczeniu odcinka drogi i gotowoi do odbioru cgsciowego Wykonawca zawiadomi
Zamawiajcego o gotowsri odbioru na co najmniej 3 dni przed glatbioru.

§5.
Wynagrodzenie i sposéb rozlicag

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia o ktérym mowa8 1 Zamawiagcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysoda:

(o7 = T o] (1 | 1 (o J OO RRRRRPPIIN zt
53007 1= TR )

W tYM POAAIEK VAT ...ttt nannneeeeeeeeeeeees zt
(07T g =T 4 1Y 1 (o TP zt
(SHOWNIE: ettt s nsnnnrnes )
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w tym:

1.1 Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miegowdsci Gorystawice dz. nr 334/5,
1109,1107/9 od km 0+000 do km 0+165 oraz od km 06060 km 0+156

(o3> aF= T o] £ U1 1 (o U zt
53017 1T TR )

W tYM POAAEK VAT ...ttt mnmne e e e e e e eeeeees zt
(o] g = T 013 1 (o TP zt
(STOWNIE: .t e nrne )

1. 2 Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w migicowdci Skotniki Dolne dz. nr 1760,
od km 0+000 do km 0+389

(o3> aF= T o] £ U1 1 (o S zt
(STOWNIE: . e e s )

W tYM POAAIEK VAT ...ttt be s nnnne e e eeeeeeeees zt
(o] g = T 013 1 (o 1P zt
(STOWNIE: . e nnr e )

2. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy #gistv ciagu 30 dni od dnia zi@nia faktury
wystawionej w cigu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru [@®em na konto
wskazane przez Wykonawc

3. W przypadku nie zrealizowania rzeczowego zakresmoOwienia, Zamawiagy zastrzega
sobie prawo do ob#enia kwoty umownej proporcjonalnie do wykonane@krasu prac z
uwzgkdnieniem stawek jednostkowych podanych przez Wywenav formularzu cenowym
stanowacym zahcznik do niniejszej umowy.

4. W przypadku konieczioi wykonania rob6t dodatkowych - do wys. 50 % wa&tamowy
-z Wykonawg zostanie zawarta oghna umowa.

5. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczew walutach obcych.

§ 6.
Podwykonawcy
1. Strony ustalaj, ze przedmiot umowy zostanie wykonany osol@, z udzialem
Podwykonawcow, w nagbujacym zakresie:
2. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawe zakresie okfdonym w ust. 1
Wykonawca zobowdzany jest przediy¢ Zamawiagcemu w terminie co najmniej 14 dni przed
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wprowadzeniem ich na roboty, projekty uméw Ilub umgow Podwykonawg wraz z
dokumentagj okreilajaca zakres rob6t do wykonania przez PodwykonawZamawiagcy
zastrzegaze ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mpgzekroczy cen okrélonych w ofercie
Wykonawcy na ten zakres robot.
3. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawejo zgtoszonego w terminie 14 dni od daty
zlozenia u Zamawiajcego umowy lub projektu umowy o ktérych mowa w @sbznaczéabedzie
akceptacje tych umow. Kapizawartej umowy z Podwykonawc Wykonawca przediy
Zamawiajpcemu w terminie 5 dni od jej zawarcia wraz z dokotami stanowicymi podstaw
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonayc
4. Wykonawca zobowruje s¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawi
taczacego ich stosunku prawnego.
5. Wykonawca zobowrany jest przed datwymagalndci ptatngci wynagrodzenia na jego
rzecz od Zamawiagego, przedstawi Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcéw o
otrzymaniu nalencsci z racji wykonania przez nich robot budowlanyehreecz Wykonawcy.
6. W przypadku niedopetnienia obazkoéw o ktdorych mowa w ugbach poprzedzagych,
Zamawiajicy whadny jest zatrzynganaleznos¢ wynikajaca z faktury lub obniy¢ kwote ptatnaci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kgotalezng Podwykonawcom, zatrzymag je jako
zabezpieczenie na wypadek roszZcEndwykonawcow, ktdére magby¢ wystosowane wobec
Zamawiajicego.
7. W przypadku nie zienia éwiadczér o ktorych mowa w ust. 5adz ziozenie tylko
niektérych, Zamawiagcy maze wyptact Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty, ktore
zostaly zrealizowane przez Wykonawcosobicie oraz za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw, ktorzy ziyli oswiadczenia.
8. Nie zaptacenie przez Wykonay®odwykonawcom nak@ego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiajcego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowpjatg faktur w czsci dotyczcej
zatrzymanych kwot o ktorych mowa w ust. 6. Ewentaabdsetki wynikajce z nieterminowe;j
ptatnaci w stosunku do Podwykonawcow ofy@ja Wykonawe.
9. W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow totwmzliczanych przez Wykonawc
fakturami czsciowymi, ziazenie dwiadczéd Podwykonawcédw o ktérych mowa w ust. 5
stwierdzagcych wywhzanie s§ Wykonawcy ze wszystkich zoboyzian finansowych z racji
wykonywanych na jego rzecz robét budowlanych, nidnk jest przy kadorazowym rozliczeniu
faktury czsciowe;.
10. Wykonawca ponosi petnhodpowiedzialné¢ wobec Zamawiagego za roboty,ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw, odpowiadara ich dziatania i zaniechania jak za
wiasne.
11. Umowy, o ktérych mowa wgj powinny by zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§7.

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonaweca udzieli 36 miegiznej gwarancji igkojmi na wykonywane przez siebie roboty.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobawmije s¢ do bezptatnego usumia wad i usterek w
terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stiwienych wadach i usterkachz¢di bedzie
to mazliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionymzge strony.
3. Wykonawca nie m@ odmowé usungcia wad i usterek bez wzglu na wysokéc zwiazanych
Z tym kosztow, ponosz je w catgci.
4. Usunicie wad i usterek winno I8ystwierdzone protokolarnie.
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5. W przypadku nie wywzania s¢ Wykonawcy z cizacych na nim obowizkow, Zamawigcy
moze na jego koszt usaéwady i usterki. W tym przypadku koszty usuwanialwasterek bda
pokrywane przez Wykonawc

6. Zamawiajcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbiohot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na [kalerne stwierdzenie uswuia wadpo
uptywie okresu gwaranciji.

§8

Kary umowne
I. W okresie obowizywania, po rozwizaniu lubpo wygdnicciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawieggo na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty pgeiwai) oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy &da one wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie daémia naleytej
starannéci przez Wykonawelub jego Podwykonawgcprzy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Strony zastrzegaj prawo naliczania kamumownych za nieterminowe lub nienajee
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Kary leda naliczane w nagpujacych przypadkach w wysokciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiapmu kag umowry za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia dla danego zedanprzyczyn zatenych od
Wykonawcy wwysokaci 0,10 % wynagrodzenia umownego zadgadzien zwioki

- za zwiok w usungciu wad stwierdzonyclprzy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokoi 0,5 % wynagrodzenia umownego dla danego zadaaia
kazdy dziex zwitoki. Termin zwioki liczony bdzie od nasgpnego dnia oderminu ustalonego na
usunkcie wad,

- za odsipienie od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy w wysad@ 10 %
wynagrodzenia .
4. Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanigpetniagcego do
wysokdasci rzeczywicie poniesionej szkody.

§9.
Ustalenia dodatkowe
1.Pan ..., — pracownik Ugdu Gminy ledzie koordynowat wykonywanie ustugi
w imieniu Zamawigcego.
2. Obowazki inspektora nadzoru w imieniu Zamavdizggo sprawowatdazie Pan
.................... posiadajcy uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontvaloia budowy
na podstawie stwierdzenia przygotowania zawodowegwid. ................... wydanego przez

3. W przypadku napotkania trudimow realizacji zamowienia, wszelkie zmiany Wykorcav
bedzie uzgadniat z pracownikiem o ktérym mowa w &9
4. Za szkody powstate z niewtawego wykonywania przedmiotu zamoOwienia odpowiada
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Wykonawca.

5. Wszelkie koszty zwzane z przygotowaniem sgta magazynowaniem i transportem na
miejsce wykonanie zaméwienia ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajcy dopuszcza miwo$¢ zmiany postanowiezawartej umowy w zakresie:

6.1 Zmiany terminu przewidzianego na zagrenie robot w nagbujacych okolicznéciach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznyrsizezegolnéci:

- kleski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne odbiegaeg od typowych, unienitiwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawidziwkonywanie odbioréw.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ wdkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany ldace nasfpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego w
szczegolnéci:

- wstrzymanie robot przez Zamawieggo,

- konieczndci usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projelepwub
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru ropo

4) Inne przyczyny zewgtrzne niezalene od Zamawiagego oraz Wykonawcy, skutkige
niemaliwoscia prowadzenia prac lub wykonania innych czy§u@rzewidzianych umow w
szczegolnéci na skutek zlecenia Wykonawcy zamoéfvidodatkowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

6.2 Zmiana sposobu spetniasisiadczenia, na skutek zmian technologicznych spowaahych
nastpujacymi okoliczngciami:

1) pojawienie s na rynku materialtbw nowszej generacji, pozwggth na zaoszedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub usiviajace uzyskanie lepszej jas@ robot.

2) Konieczné¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych zwigzan
technicznych/technologicznych, znwskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikac
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacjdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem par@otu umowy.

6.3 Pozostate rodzaje zmian spowodowanegpagicymi okoliczngciami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywastetndci na rzecz Wykonawcy, na
skutek zmian zawartej przez Zamaweggo umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
realizacji projektu.

§10

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowa map zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11

Zmiany postanowie niniejszej umowy mognasipi¢ za zgod obu stron wyraona na psmie
pod rygorem niewanosci.

§12
Ewentualne spory rozstrzyganglh przez Sd wiasciwy dla Zamawiajcego.
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§13.

Umowg sporadzono w czterech jednobrzinych egzemplarzach trzy egzemplarze dla
Zamawiajcego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajicy: Wykawca:
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Zatacznik Nr 8 do SIWZ.

Ksiazka przedmiarow dla Zadania Nr 1

dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109,1107/9 od km
0+000 do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PODBUDOWA
1 [D-04.01.01. Koryta gt.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV | m2
réwniarkg w km 0+000 do km 0+165
165*3,10 m2 511,500
RAZEM | 511,500
2 | D-04.04.04. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2
kamiennego 31,5 -63, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 15cm na catej szerokosci jezdni  od
km 0+000 do km 0+165
m2 511,500
165*3,10 RAZEM 511,500
3 | D-04.04.04. Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
kamiennego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10 m2 511,500
cm od km 0+000 do km 0+165
165*3,10 RAZEM | 511,500
NAWIERZCHNIA
4 | D-04.08.01. Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-asfaltowg w ilosci 25 kg/m2 |t 8,424
standard Il, transport mieszanki samochod.
samowytad.o fadownosci
10-15 ton w km 0+000 do km 0+156
156*2,7* 0,025 RAZEM 8,424
D-05.03.05/d. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych | m2
standard Il, grubos¢ warstwy $cieralnej po 886,700
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. w km 0+000 do km
0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156
321*2,70 + 20 RAZEM | 886,700
D-03.02.01. Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt
6,000
6*1 RAZEM 6,000
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POBOCZA

D-06.03.01. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0- m2
31,5 obustronnie gr.4 cm w km 0+000 do km
0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156 mo 128,400
RAZEM | 128,400

321*0,20 *2
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Zatacznik Nr 9 do SIWZ.
dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013
Ksiazka przedmiarow dla Zadania Nr 2

Przebudowa drogi gminnej w miejsca$eoSkotniki Dolne dz. nr 1760, od km 0+000 do km

0+389
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz  Razem
1 PODBUDOWA
1 D-04.01.01. |Koryta gt.30 cm wykonywane w gruntach | m2
kat. II-IV réwniarkg na dtugosci 389 mb
150*3,5 + 239*3 m2 1172,000
RAZEM | 1172,000
2 D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca wykonana z piasku | m2
zageszczona mechanicznie o grubosci
10cm na diugosci 389 mb
150*3,5 + 239*3 m2 1172,000
RAZEM | 1172,000
3 D-04.04.04. | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2
kamiennego 31,5 -63, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 20 cm na dtugosci 389 mb
150*3,5 + 239*3 m2 1172,000
RAZEM | 1172,000
4 D-04.04.04. | Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa m2
kamiennego, grubosé warstwy po
uwatowaniu 10 cm na ditugosci 389 mb
150*3,5 + 239*3 m2 1172,000
RAZEM | 1172,000
2 NAWIERZCHNIA
12 | D-05.03.05/d. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
asfaltowych standard Il, grubosé warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad.
150*3 m2 450,000
RAZEM | 450,000
3 POBOCZA
13| D-06.03.01. | Utwardzenie poboczy kruszywem m2
kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm
150*2*0,25 m2 75,000
RAZEM 75,000
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Zatgcznik Nr 10 do SIWZ
dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ODBUDOWA DROG GMINNYCH

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowsri Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km
0+389

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowsti Gorystawice dz. nr334/5, 1109, 1107/9
od km 0+000 do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+4.5

Inwestor: Gmina Wislica
Ul. Okopowa 8
28 — 160 Wlica
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — M 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tectaniej (OST) 3 wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowychyprz

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowfci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 3@
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmmymagania ogdélne, wspélne dla robét
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegdéinych
asortymentow robét drogowych i mostowych.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-

uzytkowa (drogz) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Dlugos¢ mostu - odleget miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegta¢ w $swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniggreej.

1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urazdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.3.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robd4t budowlanych oraz zdarodolicznaci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.3.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkiedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.3.8.Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwg@owaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.3.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdtokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.3.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich pokenia.
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1.3.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.3.13.Korpus drogowy - nasyp lub taeéZ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami
rowow.

1.3.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oglu ul@enia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.3.15 Rejestr obmiardw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robot w formie wylidgeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

1.3.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaugago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwikzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.3.17.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.3.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkagodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.3.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania of¥en od

ruchu na podtze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejpcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek podtéa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymareein jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania castek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stisca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.3.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.3.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.3.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.23.0dpowiednia (bliska) zgodéé- zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zmoréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chronacych ludzi i $rodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.3.25. Pobocze - ag¢é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazdéw,
umieszczenia usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.3.27.Podtae ulepszone - gorna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.3.28. Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.3.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego Iub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geomeirych trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego padczenia.

1.3.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.32. Przeszkoda naturalna - elemenbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarip.

1.3.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.3.34. Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu ledacego przedmiotem robét.

1.3.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sic z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skinzykomor.

1.3.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlaa@go.

1.3.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.
1.3.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomicdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtinej, obejmuje catkowat szerokéé
konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.3.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajéw ruchu oraz szerad chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedajej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.3.40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologiczne;
ich wykonania.

1.3.41.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjo ruchu
pieszego.

1.3.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.3.43. Zadanie budowlane - €% przedsiwzigcia budowlanego, stanowda odebng catcsé
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwrzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiiaz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami kyniera.
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1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspohrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dzienniidwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kéaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadiglajpcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawg.
1.4.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przezdyniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w éhojednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuwe kolejnag¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektovy i
SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SS€da uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizgadly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizadjirtraktu, a do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. \&pasci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien kyaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmizenia zabezpieczaie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniaic w ten sposéb bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgcion dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie xda akceptowane przezapniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera,
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tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przezzyniera. Tablice informacyjnecda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadi zaptacie i przyjmuje gize jest
wlaczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamskiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji
kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczagie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodegzelkie innesrodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przezzyniera. Tablice informacyjnecda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadi zaptacie i przyjmuje gize jest
wlaczony w cen umowry.

1.4.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgldl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévégalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxa skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, odanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczia wydary przez
uprawnior jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
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Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robo6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynmaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavwiigy powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wégiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.4.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez damjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewiinstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmizyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wiadze oraglaie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizgo.

1.4.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposalglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niedala
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadrzie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodipieleceniami liyniera.

1.4.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoadhbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegollnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie
podlegai odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.4.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia
przez Irkyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonvammo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblementy byly w zadowalagym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéravgakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praeepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegagpraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzen lub metod
i w sposob cigty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaagagopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sttaeg informacje dotyece proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytditeriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych veiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviigggo i
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: typtavynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuliywacii terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiibli materiatéw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzghdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw w
czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychamatéw
zostanie przewarfoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imgtedo czasu gdydala one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakosé i whasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwo $¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jdli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatimize by pézniej
zmieniany bez zgody hyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ktyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowampyeez Irkyniera; w przypadku braku ustélev
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamhidazyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi kopie dokumentdéw potwierdaajych dopuszczenie sgitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos¢ wariantowego tycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiriera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie mae by p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniéprowadzenie robét zgodnie z zasadami diarg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyliera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiabspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadgije warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z dokumentagj projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizquoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramieidreymi okréglonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na gnie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalelgumentacii projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzfiyimier uwzgtdni wyniki badaé materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowinzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyirera
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robét zgodnie z dokumendac]
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) czs$¢ 0g6lm opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeambot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementow

robot,

— system (spos@b i procedl)irproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych

robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgubwadzenie bad,
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— sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forpnzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igttizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugmzehr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdatio

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowal.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacii
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i spra
badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzenr laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdtod
badawczych. Jeli niedocihgniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&: tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion maozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prefjgoekoszty te pokrywa Zamawigy.
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Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aip,
gdy normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowswzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzamiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaab

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibbt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierda probki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to bynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych badéa
albo oprze s wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétnonateriatdw i robét z
dokumentagj projektova i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&rhylub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazrgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmjch oraz witéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsks Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidmolskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami [2]
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy d¢ra czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdgkoi harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycace jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageigz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyimiera do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eVykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przepmeea st w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robaét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dospne dla Iidyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obqmkiu ukaczenia wszystkich robot. Bdne dane
zostam poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robot golizie przeprowadzony z eztoicia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ghkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugcsci i odlegtagci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaipgo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtugaé¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdétdab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagajg bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie dokladoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzassiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rézaku miejsca szkice madpy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostaizigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvagélnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbi6r bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@]
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhbiob6t dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéniiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaepozez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
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przediaonych dokumentoéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania
robot z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t @agowych lub rob6t uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyidaid ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobparny przygotowa nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetiag lub
Zzamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ

6.deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zaiczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsezgych (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadze,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarazone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohétr zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczhgtro
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy platndci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgkdniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyszymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagiji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziegawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(¢r 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rlz 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz.U.Nr 14, poz. 60 z @aiejszymi zm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01-01-01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH W TERENIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclaniej 2 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiysokaciowych przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Zakres robét okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poteenia obiektow inynierskich.
1.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysékmwych
W zakres rob6t pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych
wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okrélenia podstawowe
1.3.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania resyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy
punkt trasy.
1.3.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamig6lne” pkt 1.4.
1.4. Og6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyg®e materiatow

Ogoélne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabét ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic: od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dhugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispmdej nawierzchni bolce stalowsednicy 5
mm i dtugaci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyg®e sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowd nasepujacy
sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokd@ciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwb pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport spetu i materiatdw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0® ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&jo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny éywykonane przez osoby posiaglag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperésboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentaciji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré@nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed pogiiem
odpowiedniej decyzji przez tgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z ré&nic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej iednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostasn
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe
w takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania rob6t. Wszystkie pozostale praceigmawe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnychrasiti punktéw wysokiiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwneyaany by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakiowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odle§gopomidzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowe; i
obiektow towarzyscych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze nakey zatazy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylriera.

Rzedne reperdw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojra w nawihzaniu do reperow
pahstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygiego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayréecz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tieisy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie mae by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych
drég. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca roboét zapt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgelpoza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzenie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okégenie granicy robot), zgodnie z dokumensapjojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenistrd w miejscach zaakceptowanych
przez Irkyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopOw naby stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowé w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ni 1 metr. Odlegi& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogov@legi@é ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umiwiaé wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podaimynpkt 5.4.

60



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@OWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robot

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowseokgciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewengalwytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysddaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

o ugkw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04-01-01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhhicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonywaniem koryta gt. 30 cm wraz z posfaniem i
zag:szczaniem podi@ gruntowego przy
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (889

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowfci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 3@
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Zakres robét okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego daozeftia konstrukcji nawierzchni.
1.3. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.
1.4. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlwkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu

Ogo6lne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem;Zynier mae dopuycié
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracygh, srodkéw transportowych do odwozu
nadmiaru gruntu

Stosowany spet nie mae spowodowéaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatdbw podano w OST D-04.02.004M2.02, D-04.03.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OSTDEM0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
5.2. Warunki przyspienia do robot
Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia

bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itzejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest maliwe wytacznie za
zgodh Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach atmosferycznych. wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwrany

bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowanieryta w planie i profilu powinny hy
wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki nale ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi
drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przezyfiera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agisich nie wgkszych nk co 10
metrow. Rodzaj spetu, a w szczegolrdai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone & roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mina wykonywa recznie, gdy jego
szeroké¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykitgoosaerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Spos6b wykonania musi bgakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien lgywykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajgktowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad wejsie wskazane przezzimiera. Profilowanie i
zag:szczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podta

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
Zzanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu unmdiwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsgze ni projektowane rgdne podtea. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wysluja zanienia poziomu w podial przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhi podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Imyniera, dowiec¢
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w § koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika
zag:szczenia, okdonych w tablicy 1. Do profilowania podta naley stosowa réwniarki. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spog@lakceptowany przez Ayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
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nalezy kontynuowg do osagniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drég
korpusu ekspresowych Rucleki Ruch mniejszy
i bardzo cizki od ckzkiego
Goérna warstwa o grulsci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagorg podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienefiraczé 2,2. Wilgotng¢ gruntu podiaa podczas
zag:szczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zsgrzonego podia
Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego fma

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowng¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
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Réwnda¢ poprzeczna | 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzdne wysokéciowe

6 Uksztattowanie osi Wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i dnog
. *) 7
planie ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrnielziej nk raz ng
wilgotnos¢ gruntu| 600 nf
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwné¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowngci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm

BN-68/8931-04 [4]. Nieréwrkzi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata. Nierdwndci nie mog

przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancjy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgdej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1$ligako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie
wartasci modutdw odksztalcenia, to waftostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksznédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnd w czasie
zagszczania nalgy badd& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé gruntu podiaa powinna b§ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fl@mvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w
punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie detgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniemi&konanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ronphaaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntygrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nqasy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zag:szczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek twrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodulksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéa zagszczenia gruntu

66



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04-02-01
WARSTWA ODSACZAJACA

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyjikachnicznej § wymagania dotyexce wykonania i
odbioru robdt zwizanych z wykonaniem warstwy aggapcej przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowfci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 3@
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda zasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem warstwy odszapcej i mog posteyé jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstvéigczapce] i

- piaski,

- ZwWir i mieszanka,

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padew OST D-M.-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Kruszywa do wykonania warstwy agizapcej powinny spetni@nastpujace warunki:

a) szczelnéci, zgodnie z zalaoscia

D15/dgs< 5

Gdzie:

D5 — wymiar sita, przez ktére przechdzil5% ziarn waysodsiczapcej

dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmgm podiaa

b) zag:szczalnéci,

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych powinien spetntawymagania normy
PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 i Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczishcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [4], dla klasy | i 1l

3.SPRZET

3.1. Roboty zwjzane z wykonaniem warstwy agapcej naley wykonywa i zag:szczé
mechanicznie z wykorzystaniem rgmijacego spretu :

a/ rbwniarka min 74 kW,

b/ walec statyczny,

c/ ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalgy przewozt w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, rdatdub odmiany, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport naley wykona& samochodami gwarantigymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej , a co za tym idzie zmniejszenie kosztow
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podia.
Podiaze gruntowe powinno spetidavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz SST
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D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”. Warstwa odagzjaca powinna hy
wytyczona zgodnie z dokumentagjrojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszej specyfikaciji.

5.2 Whudowanie i zagzczenie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie jednakowej grdbip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lidnego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubdé projektovs.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczenia. Zagpzczenie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadz wediug PN-B-004481 [1]. Wskaik
zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Stosunek wtérnegdeirywotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢za,2. Wilgotng¢ kruszywa podczas zeggczania powinna gy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej waroi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 .Kontroli jakdci robét powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakéci wykonywania robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni wchadz
a/ sprawdzenie wigiwosci materiatow - wg PN-B-11113 [3] i PN-B-11111 [4]
b/ sprawdzenie grukoi warstwy za pomac urzadzenia pomiarowego z podziatk
milimetrowa z tolerancj +1cm, -2cm w stosunku do gruded projektowej,
¢/ sprawdzenie szerodm warstwy z tolerangj +10cm -5cm w stosunku do
szerokdci projektowej
d/ sprawdzenie spadkéw warstwy aczpcej na prostych i na tukach z tolerangp,5% midzy
spadkami warstwy odszapcej, a spadkami projektowanymi.

e/ sprawdzenie nieréwsa podtuznych i poprzecznych, nieréwém podiwne naley mierzy 4-
metrowa tata lub planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04 [6], nieréwrici nie mog@
przekraczé 20mm

fI sprawdzenie rdnych wysokéciowych ktére nie powinny przekragzarlcm,-2cm mgdzy
rzednymi warstwy odgczapcej, a rzdnymi projektowanymi.

g/ o warstwy odsczapcej w planie powinna Ky usytuowana zgodnie z dokumengacj
projektows, z tolerangj +5cm,

h/ sprawdzenie wskaika zagszczenia warstwy odszapcej, okrélonego wg BN-77/8931-
12[7], ktory nie powinien by mniejszy od 1.

i/ sprawdzenie iléci wykonanych robét zgodnie z projektem . m

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru robot naky wykonywa: zgodnie z jednostkami obmiaru depym kosztorysie lub
zgodnie z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru rob6t naky dokona komisyjnie z uwzgldnieniem pkt. 6

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo ptatdoi stanowi jednostki wyszczegdélnione $lepym kosztorysie.
W przypadku warstwy odszapcej jest ni 1nt o okrelonej w dokumentaciji technicznej gruon
9.2 Cena lfhwykonanej warstwy odszapcej obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o gruboi i
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jakasci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji beicznej,
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badabolatoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j,
utrzymanie warstwy,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacwmiligotngci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalogndwierzchni drogowycl¥.wir i mieszanka
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i k&t
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04-04-04

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
1.WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyjikachnicznej § wymagania dotyexce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegg p
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (889
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda zasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem podbudowy tluczniowej i mpgoostzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okrglenia podstawowe.

Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw sheych do przejmowania i rozktadania olyein od
ruchu na podize i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni staaca do przenoszenia obhgzen od ruchu na podie.
Podbudowa mze skladd sie z podbudowy zasadniczej (spelaij funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni - cgs¢ goérna) oraz pomocniczej spetniegj gtdwnie poza funkcjami soymi, funkci
zabezpieczafa nawierzchni przed dziataniem wody-¢é& dolna).

Podbudowa z tluczniacz$¢ konstrukciji jezdni sktadaga sk z jednej lub wicej warstw nénych
z tlucznia.

Kruszywo tamane zwykle- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokegjo
przekruszenia surowca skalnego i rozsiania necjgalub grupy frakcji charakteryzige st ostrymi
powierzchniami i ostrokragdzistym ksztaltem.

Ttucze - kruszywo tamane zwykte o wielkad ziaren od 31,5 do 63 mm.

Klinice - kruszywo tamane zwykle o wielkai ziaren od 4 do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkai ziaren do 4 mm.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty potrzebne do wykonania :

a/ thuczeé 31,5-63 mm

b/ klinice 20-31,5mm

¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm
2.2. Wymagania

Materialy z pozycji 2.1 powinny spetgigostanowienia normy PN-B-11112 [1]

Dla nawierzchni &dacej przedmiotem niniejszej specyfikacji natestosowa kruszywa co najmniej klasy
Il zgodnie z norma PN-B-11112 [1].

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teby¢ studzienna lub z
wodochkgu, bez specjalnych wymaga
3.SPRZET

3.1. Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni nalevykonywa i zag:szcz& mechanicznie
Z wykorzystaniem nagbujacego sprztu :

a/ spycharka min 55 kW

b/ rozsypywarek kruszywa do rozémia kliaca,

¢/ réwniarka min 74 kW lub uktadarka kruszywa dokiadania ttucznia lub kiica,

d/ walec statyczny ekki gtadki do zagszczenia kruszywa grubego,

e/ walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do klinowania kruszywa

grubego Kicem,

f/ szczotek mechanicznych do ustai@ nadmiaru klica,
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g/ walcow ogumionych lub stalowych gtadkich dai&owego dogszczania,
h/ przewdnych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w agzenia do rozpryskiwania wody,
4. TRANSPORT
4.1. Kruszywo naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczajch go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy,rdgatdub odmiany. Kruszywo nalg przechowywé
w warunkach zabezpieczajch go przed rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z innymi frakcjami.
Transport naley wykona& samochodami gwarantigymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej , a co za tym idzie zmniejszenie kosztow
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wbudowania i gszrzenia kruszywa.

Podbudow nalery wykona jako jednowarstwow grubdci zgodnie z dokumentacjprojektovs .
Szerokd¢ warstwy kruszywa powinna byréwna szerokéei warstwy na niej leacej. Roboty naley
rozpoca¢ od roZcielenia warstwy ttucznia za pompspycharki, rowniarki lub rozktadarki po uprzednim
dostarczeniu tlucznia transportem samochodowymmieszczeniu go w hatdach wzdhyykonywanego
placu.

Kruszywo grube powinno IBByroziozone w warstwie o jednakowej gruied przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldé roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agineta grubgé projektowan.

Kruszywo grube po rozkeniu powinno b§ przywatowane dwoma przejami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym méejszym ni 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpac¢zsie od kravwedzi i stopniowo przesuwssic pasami podiznymi,
czesciowo nakladajcymi sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsic od dolnej krawdzi i przesuwa sic pasami podtnymi, czsciowo
nakfadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpraywatowaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklimmwa kruszywa grubego. Do zggczania
naleey uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnrl8 kN/m, albo plytow
zagszczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/nGrubgé warstwy liznego
kruszywa drobnego powinna dyaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgmsbego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. z#di to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowyweakruszywa
drobnego natey powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetfowarstwe kruszywa
grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesuré¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powiarizobd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna by przywalowana walcem statycznym gltadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1ni50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu gegczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 .Kontroli jakdci robét powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jakéci wykonywania robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni wchadz

a/ sprawdzenie wkgiwosci materiatow - wg BN-84/6774-02 i PN-B-11112 ,

b/ sprawdzenie grukoi warstwy za pomac urzadzenia pomiarowego z podziatk
milimetrowa

Z tolerangt2 cm,

¢/ sprawdzenie szerok@ nawierzchni podbudowy z tolerangi5cm,

d/ sprawdzenie nierow§m podtwznych i poprzecznych, nieréwée podiuzne naley mierzy 4-
metrow tata lub planografem, zgodnie z nagnBN-68/8931-04 [5], nieréwriai nie mog
przekracza

- 12mm dla podbudowy zasadniczej
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- 15mm dla podbudowy pomocniczej
e/ sprawdzenie spadkéw poprzecznych podbudowy ostymh i na tukach z toleramcjt0,5%
micdzy spadkami podbudowy, a spadkami projektowanymi.

fI sprawdzenie rgdnych wysokéciowych ktére nie powinny przekraczarlcm,-2cm midzy
rzednymi podbudowy, a erdnymi projektowanymi.

g/ ¢ podbudowy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentagrojektovy, z
tolerancy
+5cm

h/ sprawdzenie grukoi podbudowy, ktéra nie powinnagsiozni¢ od grubdci projektowanej o
wiecej niz:
- +2cm dla podbudowy zasadniczej
- +1cm, -2cm dla podbudowy pomocniczej
i/ sprawdzenie rimosci podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02[6], przy zashoiu warunku ze
min. modut odksztalcenie mierzony przgyaiu ptyty osrednicy 30cm (Mpa) powinien wynd@si
- pierwotny Mg=100Mpa
- wtérny M'e=140Mpa
Zagszczenie podbudowy nale uzn& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcessajie wikszy od 2,2
f/ sprawdzenie iléci wykonanych robét zgodnie z projektem . m
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0bmiaru robot naky wykonywa: zgodnie z jednostkami obmiaru depym kosztorysie lub
zgodnie z przedmiarem rob6t w przypadku podbudoest jni m? o okrélonej w dokumentacii
projektowej grubéci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioru robot naky dokon@& komisyjnie z uwzgidnieniem pkt. 6. Roboty uznajecsia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.katy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Podstawo ptatdoi stanows jednostki wyszczegdélnione $lepym kosztorysie.
W przypadku podbudowy jestanin? podbudowy o okrégonej w dokumentaciji technicznej grudon
9.2. Cena wykonania frvarstwy podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podima
- dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,
- roziozenie kruszywa,
- zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
Utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamawenawierzchni drogowych”
2. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne tamane do nesgleni drogowych".
3. PN-84 S-96023 "Podbudowa i hawierzchnia z ttickamiennego™
4. PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podziakwy ,okrélenia
5. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ré¥aoawierzchni planografem i gt
6. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie whoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt”
7. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zawarkei zanieczyszcze
8. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie sktadu ziarnowego”
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9. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie ksztattu ziarn”

10. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. &zenie nagkliwosci”

11. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. &zenie mrozoodporic metod,
bezpdredni”

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikagjhteicznej § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowelementéw kanalizacji deszczowej przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjtyda zasad prowadzenia rob6t asanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i mopgoshry¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Okrélenia podstawowe

Kanalizacja deszczowasi& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzawgiakdw

opadowych.

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzawiakoéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siedianalizacji

deszczowe;.

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieranieiekédw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbieradizekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i

odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.

Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowynreznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Whpust deszczowy urzadzenie do odbiorusciekow opadowych, sptywagych do kanatu z

utwardzonych powierzchni terenu.

Piyta przykrycia studzienki lub komoryptyta przykrywagca komoe robocaz.
Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieigek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uidiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe

2.1.1. Rury kamionkowe. Rury kamionkosrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0675

[2], sa stosowane gtéwnie do budowy przykanalikow lub rmipCV.

2.1.2. Rury betonowe. Rury betonowe ze sidpbez stopki Grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02[19].
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2.1.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro". Rury érednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-
06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza studzienki (poxeywegcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- kregéw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza pomej wefgcia kanatébw powinna Iy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadefio wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.3. Dno studzienki wykonujeegako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach podanych
w pkt 2.2.1.
2.3.4. Whazy kanatowe nate wykonywa jako:
- wlazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadagce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.
2.4. Studzienk§ciekowe
2.4.1. Wpusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04[13].
2.4.2. Kegi betonowe prefabrykowane. Na studziefdiekowe stosowane, prefabrykowane kgi
betonowe dgrednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB 128 (6) [22].
2.4.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&t0S.
2.4.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane powinny rhigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&tOS.
2.4.5. Piyty fundamentowe zbrojone powinny postagtaiba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B
15.
2.4.6. Kruszywo na podsypkPodsypka mie by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B281111 [3],
PN-B-11112 [4].
2.5. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odfada wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinpavadda wymaganiom PN-B-14501

[71

3. SPRET
3.2. Roboty naley wykona z wykorzystaniem w nagtujacego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mobgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazsjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomasapewni
przewodz rur w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu, z wafkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.
4.2. Transport kigéw
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Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@m przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektabzporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wkazéw kanatowych i wpustéw zeliwimyc

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenlawy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego najeuktada na paletach po 10 sztacky tasma stalova.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkow osiowych, kotkowéwiadkdw i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z
rzednymi sprawdzonymi przez soy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i idunme przekae
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego. Szerdko wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i
uszczelnienie stykow. Deskowanieian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonavecna odktad. Dno wykopu powinno dyéwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji gtoyeej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wagzym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpoednio przed utzeniem przewodéw rurowych. Zgijie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.3. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze wiylopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robét) podtze naley wykona® z warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20
cm lcznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodow drednicy powyej 0,50 m, na
warstwie odwadniagej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentamjojektova lub
SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.
5.4. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sjpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponizsze warunki:
~ najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewdopuszczalne minimalneqaikosci przeptywu, tj. od 0,6

do 0,8 m/s. Spadki te nie mphy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw @rednicy do 0,4 m — 0,3 %,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych —0,1 %

- (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,05 %).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu

(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/ss dia rurzelbetowych 5 m/s).
- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr | z 15.03.7Brzy mniejszych zagpieniach zachodzi
konieczné¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.4.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro" uklada eizgodnie z ,Tymczasoyvinstrukch projektowania i
budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro" [28ury naley uktada& w temperaturze povigj 0°
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C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa temperaturze nie mniejszejzni8° C. Przed
zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce ul@zonego
kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepimy wykonywaniu przykanalikbw nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhkczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinieginost 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie diaszych nk 12 m mana stosowésrednic 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieelizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 0,5 % do max. 40 % z tyde przy spadkach
wigkszych od 25 % nahy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinna lyykonane pod &em min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigraczeniova nalezy dokonywé tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczngci wiaczenia przykanalika na wysoda wickszej naley stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewinz pozascianky studzienki,

- whaczenia przykanalikdw z dwoch stron do kanatu zl@iego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pozy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich

odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub

na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatow

bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngldéaczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),

- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru) dnie wykopu i

przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nastwi trudnych

warunkach gruntowych (przy wystowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50leiynatosowa

studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o

ksztaitcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane

na kanatach érednicy do 0,40 m vgcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na

zewnatrz studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12, 5, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym prZeansprojekt” Warszawa [23].

Komora robocza powinna nmiievysok@&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy gkbokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu poewalaj zapewnt ww.

wysokasci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejgazniz 2,0 m. Komin wlkazowy powinien iy
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wykonany z kegow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nale wykon& na plycie zelbetowej przdciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdosvadk nad spocznikiem o najekszej
powierzchni. Studzienki ptytkie mady¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bémpinio na
komorze roboczej naty umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwlazows wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowaR i net.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyaokejscach natenych na obeizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkachzma
stosowé whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna kragdZ wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego aaleamontowéa mijankowe stopnie
ztazowe w dwoch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledia poziomej osi stopni 0,30 m.
5.4.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw,
powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wafkowo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomj scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogzenia
drogowego. Liczba studzienekiekowych i ich rozmieszczenie uzabione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jedn
studzienk powinno przypada od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. Wpustigzoné na
skrzyzowaniach ulic nalkey rozmieszczé przy kraweznikach prostych w odlegési minimum 2,0 m od
zakaiczenia tuku krawznika. Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpérednio w nawierzchni,
wierzch kraty powinien znajdowasie 0,5 cm poridej poziomu warstwycieralnej. Kady wpust powinien
by¢ podhczony do kanatu za pednictwem studzienki rewizyjnej pizeniowej, studzienki krytej (tzw.
slepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie zyasprzgat. Gdy
zachodzi konieczréé zwickszenia powierzchni spltywu, dopuszcza @i wyjatkowych przypadkach
stosowanie wpustéw podwéjnych. W przypadkach kgligsh, gdy zachodzi konieczéo usytuowania
wpustu nad istniagymi uradzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosuyjc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lmstawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i
pofaczony przykanalikiem ze studzienkjak roéwnig z kanatem zbiorczym. Odlegip osadnika od
kraweznika jezdni nie powinna przekraeza,0 m.

5.4.5. 1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed
korozjy, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeegpania przed korogj konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki 8utinej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur
kanatlowych polega na powleczeniu ich zetramej i wewrtrznej powierzchni warsty izolacyjm
asfaltows, posiadajca aprobat techniczm, wydary przez upowzniona jednostk. Studzienki
zabezpiecza siprzez posmarowanie z zextrr izolacp bitumiczry. Dopuszcza sistosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem. W srodowisku stabo agresywnym, niezai@ od
czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltova oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naagomg PN-C-96177 [8]. Wsrodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na ¢a réznorodndé i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korp¥y/ykonawca uzgodni z hynierem.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
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6.1. Badania przed przygieniem do robét. Przed przypteniem do rob6t Wykonawca powinien
wykona badania materiatow do betonu i zapraw i ustacept.

6.2.Kontroli jakdci rob6t powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora . W
zakres kontroli jakéci wykonywania robét zwizanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wahdz

- sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemy,wod

- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa

mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodda z dokumentagj projektows zatazenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowegmrawdzenie prawidtowai utozenia

przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Odbidr robot zanikacych powinien b§ dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego postrobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno

wynosi wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodbyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubixi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeodlegtdci osi utazonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m@ipno przekracza

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppidki0% projektowanego spadku (przy

zwigkszonym spadku),

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladrigia do + 5

mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioru rob6t naky dokona komisyjnie z uwzgldnieniem pkt. 6. Ogélne zasady odbioru robét
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaajojektova, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. Pkt.6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
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9.1. Podstawptatnaci stanows jednostki wyszczegdlnione $lepym kosztorysie
9.2. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacjjrabge:

- oznakowanie robot,

- dostavg materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umamemscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podta i fundamentu,

- wykonanie sczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekiciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowenRilksztattki Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&ao nawierzchni drogowycBAwir i

mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanaligjne. Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczysstgany na gaco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagabiadania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (whagyu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cwibazy typu cézkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beguieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro"

19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z bet#frggi betonowe elbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdamnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgt¢zeniowe (lipiec 1980) KB4"4.12.1.(7) Studzienkig@otowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowipidc 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienitepe
(lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienddiekowe do odwodnienia drog @uiziernik 1983)
KBt-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowychtgnsprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowaegvodow kanalizacyjnych z rur
~Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siedirzadzen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastopedjt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone
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do stosowania przez Zespoét Doradczy ds. procesestyayjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSf'wymagania dotycze wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy wykonaniu robét na
drodze

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub egej warstw z ttucznia i kica kamiennego, lagych na
podiazu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzitatygch do bezp&redniego przejmowania
ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany preezchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakatharakteryzujce st ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztaltach, wg PNB-01100 [1].

1.4.4.Thuczer - kruszywo tamane zwykte o wielkadi ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkd ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkoi ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskaneywiku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyktego, charakteryezejse chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziaren o sgpionych kravgdziach i nar@ach, o wielkdci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkbziaren do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okienia sa zgodne z obayziujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde régsizone. Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycze materiatéw

Ogoélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-04-04-04
~-nawierzchnia ttuczniowa”. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmizniowej

wg PN-S-96023 [20] sa:

— kruszywo famane zwykte - ttuczékliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
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— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzetmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113

— woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20].

Dla drég obcizonych ruchem:
— érednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lubl ligatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy lll wedtug PN-B-11112 [15]
Lp Wymagania
Wiasciwosci klasa Il klasa lll

1 Scieralngé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PNB- 06714-

42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w thuczniu 35 50

- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku do

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niezegj niz: 30 35
2 Nashkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ygej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbrg/ch 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbrg/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15]en

wiecej niz:
- w klincu, 30 nie
- w tluczniu nie bada s bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iitia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
Lp Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarté¢ ziaren mniejszych ni_ 0,075 mm, odsianych na mdkro
(m/m), nie wicej niz:

- w thuczniu 3

- w klincu 4

b) zawarté¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Keu, % (m/m),

nie mniej nk: 75
¢) zawarté¢ podziarna w ttuczniu lub kdcu, % (m/m), nie wicej niz: 15
d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub kKicu, % (m/m), nie wicej niz: 15
Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kiicu, wg PN-B- 06714- 0,2

12 [6], % (m/m), nie wicej niz: 0,2
Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig
wiecej niz:
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- w tluczniu 40

- w klincu nie bada sie
Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w tluczniu lub Kicu wg PNB-  wzorcowa
06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolbgrajnulowanej wg PN-B-11112[15]

Lp Wiasciwosci Wymagania dla
miatu mieszanki
drobnej

granulowanej
1 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], %

(m/m), nie wicej niz 0,5 0,1
2 Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejsZy:n
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 [12].
Barwa cieczy nie ciemniejszazni wzorcowa wzorcowa
4 Zawart@¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj 20 15
niz
5 Zawartag¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7]nie bada 15
%(m/m), nie mniej ri: sig
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-04-04-04 ,nawierzchnia ttucznidw&'ymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- uktadarek lub réwniarek do rézelania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowgomnajmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych
0 nacisku jednostkowym watu wibagiego co najmniej 18 kN/m Iub plytowych zagczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniekhNgm2,

- przewanych zbiornikdw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyehurzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-04-04-04 ,nawierzchitizczniowa”
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0894nawierzchnia tluczniowa” Wymagania
0go6lne "pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod nawierzchnie ttuczniowa powinno ¢bprzygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi
okreslonymi w STD-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepse. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
Nawierzchnia tluczniowa powinna bdyutozona na podtu zapewniajicym nieprzenikalnie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie sfyoi, pod nawierzchnia ttuczniowa powinng by
utozona warstwa odcinaga albo warstwa geotekstyliow.

82



W przypadku zastosowania pauizy warstwa nawierzchni ttuczniowej a spoistym dgeam podica
warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wytany
wzorem:

Dis
<5
Dgs

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziamarstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziageuntu podiga.

Geotekstylia przewidziane do utycia pod nawierzelthiczniowa powinny posiadaprobat techniczna
wydana przez uprawnignjednostk. W szczegolng&i wymagana jest odpowiednia wytrzym&to
mechaniczna geotekstyliow, unieflimiajaca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz odpdwie
wilasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia paatgruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 pized
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzstosowany przy rozktadaniu i zggczaniu jest wkaiwy,

— okrelenia grubdci warstwy w stanie ltnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy
zag:szczonej,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganegasagyenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spytri, jakie leda stosowane do
wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydaxi 400 do 800 m2, a diugionie powinna b§ mniejsza
ni_ 200 m.

Odcinek probny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddziprobnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie o by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubi warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mege przekracza20 cm. Nawierzchnie o
grubcci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno kByrozkladane w warstwie o jednakowej grédip przy utyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignicto grubdg¢ projektowana. Kruszywo grube po razémiu powinno by zag:szczane
przegciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jetkoogym nie mniejszym ni_ 30 kN/m.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powimoppoca¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym ipovirozpocgt sic od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej gornej kragdzi. Dobér
walca gltadkiego w zakmosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk KN/m
z ktérej wykonano tlucze szerokdaci tylnych kot walca
Mickka, od 30 do 60 MP$redniotwarda, od 60 do  od 55 do 70
100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120
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Zageszczanie mezna zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzye fale, a ziarno
tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem ke&dca nie wtltacza siw nawierzchnie, lecz midzy
sig na niej. Po zagpzczeniu warstwy kruszywa grubego nglezaklinowa ja poprzez stopniowe
rozsypywanie kiica od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowaep®75 do 4 mm przy gitym
zag:szczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolfeejle uklada si na niej od razu warstw
gorna) nie klinuje s, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy zamnn thucznia powoduj
lepsze zwizanie obu warstw ze sabNatomiast gérna warstwnalezy klinowat tak diugo, dopoki
wszystkie przestrzenie nie zosiamypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zalecg skrapi@ kruszywo woda tak €sto, aby byto stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej gi kruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zagszczenie mgzna uwaaé za zakdczone, jéli nie pojawiajp sie slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier przewiduje zamulenie gdrnej warstwy nawieracho
nalezy rozsypa cienka warstw miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo woda i wcierg w zaklinowana
warstwe ttucznia, wytworzona pagkszczotkami. W trakcie zamulania nateprzepycic kilka razy walec
na szybkim biegu transportowym, aby papka zostalssana w gb warstwy. Waty walca natg obficie
polewa woda, w celu unikricia przyklejania do nich papki, ziarendda i tlucznia. Zamulanie jest
zakaiczone, gdy papka przestanie przetikaglab warstwy.

Jesli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa
réwniez miat. W przypadku zagzczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym watu wibegego co najmniej 18 kN/m Iub pltytowymi zggczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej kB/m?2), zagszczenie naley przeprowadza
wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, leczdbeapiania kruszywa woda. Licglprzegé sprztu
wibracyjnego zalecasustalt na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pgldba, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byla zagszczana uemizeniami wibracyjnymi, powinna By rbwnomiernie zapalzana
(dogeszczona) przez samochody na calej jej szeémke okresie od 2 do 6 tygodni, w zywku z czym
zaleca si przektadanie ruchu namde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04-04-04 ,nawierzchnia thiowa”. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych badan laynierowi do akceptacji. Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowejezy kontrolowa z czstotliwoscia podana
ponizej, nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawatozanieczyszcaeobcych w kruszywie i zawaré ziaren nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na

dziennej dziatce roboczej z tym, _e maksymalna pmghnia nawierzchni przypadea na jedno badanie
powinna wynosi 600 m2,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwosé¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu - przyziej
zmianiezrodta pobierania materiatéw.

Prébki naley pobierd w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badan
powinny by na biezaco przekazywane #ynierowi.

Badania petlne kruszywa, obejnicg ocer wszystkich whaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny ky
wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantuica zachowanie jakii robot i zawsze w
przypadku zmianyrodta pobierania materiatdbw oraz na polecenigyirera. Probki do badan peinych
powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierbai ttuczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach nazej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na
400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyilki od prmelanej grubéci nawierzchni nie powinny
przekraczé = 10%.

Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powingyntigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w
p. 6.2 ST D-04-04-04 ,nawierzchnia tluczniowa'yiWagania ogéine”.

6.5. Pomiar n@nosci nawierzchni

Pomiary nénaosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar natg wykona nie rzadziej ni_ raz na 3000 m2, lub wedtug zaldoeyniera.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spelfii@ymagania dotycce ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zagzszczenie nawierzchni ttuczniowej nafauzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odkeetah, mierzonych przyzyciu ptyty osrednicy 30
cm, jest nie wikszy od 2,2

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wiéciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetmag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigie wymagéa zostan wbudowane, to na poleceniezymiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatagé
warstwy, wyréwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegienanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawglowa na wiasny koszt. Po ich wykonaniu npist
ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa nanos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez iyniera. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaemie nénosci nawierzchni wynikto z niewkeiwego
wykonania przez Wykonawaobat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04-04r@dvierzchnia thuczniowa” Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04-04r@dvierzchnia tluczniowa” Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w ST D-04-04-04 ,nawierzchnia ttucznidwa
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghké9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- rozlazenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh)

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiemigla i zagszczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyglmaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w ST D-04-04-04 ,nawierzchnia ttuczmaio
Wymagania og6lne” pkt 10.
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Szczego6towa Specyfikacja Techniczna D-04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno — asfattiwymi

1. Wstp

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachnicznej $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Zakres robét okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.3. Okrélenia podstawowe

1.3.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennepgiti ukltadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownii w profilu podhznym i poprzecznym.

1.3.2. Pozostale okilenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” oraz w SST D-05.03.05 ,Nawienziehz betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.4. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyg®e materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze, wykonywanych i wbudowywanych na
goraco, naley stosowd kruszywa spetniace wymagania okiéone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze nakey stosowa wypetniacz wapienny
spetniajcy wymagania podane w

SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweggd”2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetriavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i legspowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05

~.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotyg® sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
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Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdamo-asfaltowych zostat okteny w
SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweggd”3.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcza powirgpetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej péevirspetnia wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfalttvgyokreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich miggaas okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
Z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. ZarGb prébny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03\@%ierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyramie profilu masg mineralno-asfaltow

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodimmego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z

luznego kruszywa, piasku. Powierzchipodbudowy, na ktdrej grubdwarstwy wyréwnawczej bytaby
mniejsza od grulkd@i minimalnej uktadanej warstwy wyrdwnawczej, ngisfrezowa na gebokasé
pozwalajca na jej utaenie. Frezowanie nawierzchni najavykona

zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zaggzczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubigi kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@g®b grubdci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawowinien

wyznaczy niwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki,
po ktérej przesuwasiczujnik uradzenia steracego uktadark Maksymalna grukig uktadanej warstwy
wyréwnawczej nie powinna przekra¢zdcm. Przy grubiei przekraczajcej 8 cm warstw

wyréwnawcz nalezy wykona w dwu lub wecej warstwach nie przekraczeych od 6 do 8 cm. Warséw
wyréwnawcz uklada st wedtug zasad okénych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5. Zagzczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki minerasfltowe]
wyprodukowanej i wbudowanej na goo odbywa s wedtug zasad podanych w SST D-

05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkE®&wzgkdu ha zmieng grubGé¢ zag:szczanej
warstwy wyrodwnawczej Wykonawca robét, na podstagwimprowadzonych préb, przedstawi
Inzynierowi do akceptacji sposob zsgczania warstw wyréwnawczych w zaiesci od ich grubsci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymaniermnanej podbudowy we wieiwym stanie, a
do czasu ulzenia na niej nagbnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podkvy
Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia

Z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obepoyn badania warstw tacych ponkej warstwy
scieralnej.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan8Sir D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotygze cech geometrycznych wykonanego wyréwnania paslbyd
Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w

SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweggd”6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineraisiatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentguojojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegacych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w OST D-

M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankeralno-asfaltowobejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzeir obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadnymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWAZANE
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Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaiméralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na ggro s podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 10.

90



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05/d
WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO DLADROG O
RUCHU KR2 .
1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej spéaydi technicznej swymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwgieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (B89
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 3@
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

Szczegotowa specyfikacja techniczna jestatana jako dokument przetargowy i kontraktowyprz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oftlych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiycz prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego 0/16 mm i obejpwykonanie warstwycieralnej grubéci 4.cm.
1.4. Okrélenia podstawowe.
Definicje i okrélenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wagania ogoélne".

1.5. Og6Ine wymagania dotyce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kech wykonywania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
0Ogb6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania lreejo

2. Materiaty.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podar®ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
2.2. Kruszywa.
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na waesteieralry nawierzchni drogi o ruchu KR2 stosuje
si¢ kruszywa tamane i naturalne.
Stosowane kruszywa maspetnid wymagania zawarte w niniejszej SST.
2.2.1. Kruszywo tamane, granulowane - grysy.
GrysyKkl. l'illgat. 1i 2.
Przy stosowaniu gryséw wapiennych kicliilos¢ nie mae by wieksza nk 50 % projektowanej
zawartei frakcji powyzej 2 mm. Resztpowinny stanowd grysy niewapienne Kl. I lub 1.
Wymagania podstawowe podano w Tablicach $ST.

2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamanysiywo drobne granulowane.
Kruszywo z surowca skalnego litego.
Wymagania przedstawia Tablica 3.
2.2.3. Kruszywo naturalne.
Wymagania dla kruszywa naturalnego -kpigsodano w Tablicy 4.
2.2.4. Wypetniacz.
Wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-626504.
Wymagania podano w Tablicy 5.
2.3. Asfalt.

91



Do mieszanki mineralno-asfaltowej etgj niniejsa SST naley stosowa asfalt drogowy D50/70 z

obligatoryjnym dodatkiensrodka adhezyjnego posiade¢go aprobat technicza wydary przez

IBDIM. Srodek adhezyjny natg stosowa zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie tecmaf
Niniejsza SST uwzetinia tylko lepiszcza produkowane i dgste w kraju. Zastosowanie innych

lepiszczy mee mig€ miejsce pod warunkiem spetnienia wymagarmy PN-EN- 12591:2002 (U)

lub po uprzednim uzyskaniu dla danego prodaktwbaty technicznej wydanej przez IBDiM.
Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzt.

3.1. Og6lne warunki stosowania Sgite
OgobIne warunki stosowania sgrzpodano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Sprezt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipuszczone do robot.

3.2. Wytwornia mieszanki betonu-asfaltowegotddarka )
Wytwornia musi posiadapetne wyposzenie zapewniage wiaciwa jakas¢ wytwarzanej mieszanki.
Dopuszcza giwytwarzanie mieszanki w otaczarce gwaraytej wiasciwe wysuszenie,
wymieszanie oraz dozowanie poszczegolnych skiagniké
Wytwarzanie mieszanki oo sk odbywa wytacznie przy stosowaniu automatycznego dozowania
sktadnikow.
Wytwornia powinna posiaélzasobnik do czasowego przechowywania gotowej migszelem
zapewnienia ggtosci produkcji.

3.3. Uktadarki
Uktadanie mieszanki me sk odbywa przy wyciu uktadarki sterowanej elektronicznie o
wydajnaci skorelowanej z wydajroia wytworni i posiadajcej nasgpujace wyposaenie:
- automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaona niwelet i grubdccia,
- podgrzewaa ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia.
Uwaga - przy robotach na odcinkach zagthnh wykonywanych catszerokdcia, szeroké¢ stotu
powinna by dostosowana do szerdgkbonawierzchni.

3.4. Walce do zagzczania.

Do zagszczania mieszanek betonu-asfaltowegozyadeosowa walce statyczne ogumione i walce
mieszane z przednbsi gtadky wibracyjm i tylna ogumion.

Zaleca sistosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego cGhlawego z walcem ogumionym
oraz na wygtadzenie walca dwuwatoweagedniego.

Walce musgby¢ wyposaone:
w sprawny system zwiania watow przy gyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przyklejasia
mieszanki (dot. walcéw stalowych) ,w fartuchy ostae kot (dot. walcow ogumionych) w celu
utrzymania ich temperatury, w adzenia umgliwiajace regulagj cisnienia w oponach w czasie
watowania. we wskaniki wibracji czstotliwosci drgah i sity wymuszagcej (dot. walcow wibracyjnych),
w balast umdliwiajacy zmiarg obcizenia.

3.5. Inny sprzt.
Wykonawca jest zoboyziany do utrzymania na budowie takiego sprjak: skrapiarka, szczotki,
pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica ddiprania probek.

3.6. Sprzt pomiarowy.

Na budowie musisinajdowa& do dyspozyciji nadzoru komplet przyddw pomiarowych jak: fata,
klin, taéma, niwelator, termometr itp.
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4. Transport.
Warunki ogélne transportu podano w SST D-M30MO "Wymagania ogdoine".
Transport mieszanki powinien spethi@stpujace warunki:
- mana wywa¢ wytacznie samochodéw samowytadowczych ,
- samochody powinny byluwzej fadowndci tj. min. 10 Mg
- powierzchri wewretrzna skrzyni samochodu nate przed zatadunkiem spryska niezlezdnej
ilosci
srodkiem zapobiegagym przyklejaniu s mieszanki ,
- samochody musgby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywaesmieszank w czasie
transportu
- skrzynie samochodéw powinnyéhyostosowane do wspotpracy z ukladark czasie roztadunku.
- czas transportu mieszanki od zatadunku diadoinku nie powinien przekragza godzin
Z jednoczesnym spelnieniem warunku zach@wapmaganych wkxiwosci i wymagane;j
temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
0g6lne warunki wykonania robét podano w $8W-00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Organizacja roboét.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projekknl akceptaciji projekt organizacjii harmonogram
robot uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakichella wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych

5.3.1. Recepta laboratoryjna.
Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca rohtdiykprzedstawiaajdo akceptacii
Kierownika Projektu co najmniej na 2 tygodnie mrzezpoczciem robét.
Wraz z recepturnalezy dostarczy wyniki bada laboratoryjnych poszczegd6lnych sktadnikéw ,
prébki materiatow pobrane w obedoo Inspektora Nadzoru do wykonania badantrolnych przez
Inwestora oraz 3 préby miesz. min.-asf. gsagzone wg metody Marshalla zgodnie z Tahtic7
SST. Produkcja mi sk rozpoca¢ i odbywa jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.
Receptury powinny kiyopracowane dla konkretnych materiatéw, zaakceptgeh przez
Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzysiu reprezentatywnych prébek tych
materiatow.
Przy projektowaniu nalg kierowa sie podanymi w SST wymaganiami odmie skladu mieszanki
i jej widciwosci. Zmiana dostawy sktadnikdw mieszanki mineralstatiowej w czasie trwania
rob6t wymaga akceptacji Kierownika Projektaz opracowania nowej receptury i jej

zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaljowe
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstgieralry dla ruchu KR2 powinna spetisvymagania
zawarte w Tablicy 7 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralne;.
Mieszanka mineralna powinna spethimymagania zawarte w Tablicy 8 SST, a jej uziarige
powinno s¢ miescic w krzywych granicznych uziarnienia podanych wliagb9 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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5.4.1. Dozowanie sktadnikéw.
Uradzenia dozujce otaczarki powinny zapewnzgodnd¢ uziarnienia i zawartei asfaltu
Z zatwierdzanreceptus.
Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w oiach okrélonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszafiki):
Asfalt D35/50 140 - 160
mieszanka 135 - 165 (bémminio przed wysyi
Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz 300C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-bitame).

5.5. Przygotowanie podia.
Podiae powinno mié odpowiedni profil. Powierzchnia podia przed utéeniem warstwy powinna
by¢ sucha i oczyszczona zzhego kruszywa, piasku i pytu przy pomocy szczotekmanicznych lub
kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.0ky&€xczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

5.6. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.
Ukfadanie warstwycieralnej musi odbywasic w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze ypayl1Qd C.
Zabrania siuktadania mieszanek w czasiegtych opadéw deszczu.

5.6.2. Bezpieczsstwo robot.
Wykonawca zobowzany jest do opracowania sposobu organizacji rdcbgowego, oznakowania
odcinka robét i ponosi odpowiedziaktaza bezpieczestwo ruchu na drodze.
Zaleca si aby dzienna dziatka robocza byla wykonywana cerokécia jezdni, bez wydhzenia
jednej potowy.

5.6.3. Uktadanie.
Przed przygpieniem do ukladania powinnadbwyznaczona niweleta.
W przypadku warstwigieralnej niwelet okresla powierzchnia warstwy wiacej lub
wyréwnawczej, na ktpuklada si warstve Scieralm o réwnej zataonej grubdci i
projektowanymi spadkami poprzecznymit@lyibracyjm uktadarki naley podgrzé przed
rozpoogiem pracy.
Ukladanie mieszanki mus¢ sidbywa w sposéb cigly, bez przestoju, z jednostajpredkoscia w
granicach 2-4 m na migut
Ukfadarka powinna bystale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze znajdowada si
mieszanka.

5.6.4. Temperatura zeggczanej mieszanki.
Pocgtkowa temperatura mieszanki w czasieggagzenia powinna wyndshie mniej nz 1250C.

5.6.5. Zagszczanie nawierzchni.
Zagszczanie natey przeprowadzapoczwszy od krawdzi kusrodkowi nawierzchni.
Na walowanwarstwe nalery najezdza¢ kotem nagpdowym.
Waltowanie naky rozpoczyna walcem gtadkim, a naginie wprowadzawalec ogumiony.
Manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym.
Pedkos¢ przejazdu walca powinna bjednostajna 2 - 4 km/h na patau i 4 - 6 km/h w dalszej
fazie watowania.
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Walce wibracyjne powinny méesprawne uradzenia regulujce zakres stosowanejestotliwosci
wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowan@yinno by wykonane przy zyciu walca

statycznego. Spekzag:szczajcy nie mae by parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu

jej ostygnécia do temperatury, przy ktorej stoy na warstwie spet nie spowoduje odciskOw i
deformaciji.

5.6.6. Wykonanie ztzy.
Ztacza poprzeczne wynikgie z dziennej dzialki, natg wykona przez rbwne, pionowe ohgie i
nastpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniedipteed uszkodzeniem.
Ztacza podhane, wynikajice z rozktadania mieszanki potewzerokdci jezdni, naley rowno,
pionowo obci¢ i posmarowa lepiszczem. Lokalizacjaadzy podiiznych kolejnych warstw
nawierzchni powinna liyprzesunita o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie.
Zaleca s} aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana caterokécia jezdni, bez wydtzania

jednaj potowy.
5.7. Wymagania dla utonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubé&¢ warstwy.
Grubéc rzeczywista utgonej warstwy po zagzczeniu powinna ldynie mniejsza od grulioi

zataonej.

5.7.2. Rowné&t warstwy nawierzchni w kierunku podiuym.
Do oceny réwrgi podtuznej warstwyscieralnej naley stosowa jedm z nas¢pujacych metod:

a) pomiar z wykorzystaniem faty i klina, okl@nych w obowizujacej normie.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m.
Wymagana rowrsé podiuzna jest okrélona przez warti odchyler réwnaici, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie réfenaozumie si najwicksz odlegtdgé miedzy tat a
mierzom powierzchm. Wartgci odchylei, wyrazone w mm, okréla tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
Konstrukcyjnej 95 % 100 %
w-wa scieralna <6 <7

Wymagania dotycce rowndci podiuznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robo6t i po ich

zakaiczeniu
5.7.3. Rown& warstwy w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej rowgm warstwy podbudowy powinna &gtosowana metoda
réwnowana metodzie z wykorzystaniem taty i klina, atosych w obowizujacej normie.
Pomiar powinien hywykonywany nie rzadziej aico 5 m, a liczba pomiaréw nie o by¢
mniejsza ni 20. Wymagana réwré poprzeczna jest okilena przez wartei odchyleé
réwnaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanaajich 90 % i 100 %
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Odchylenie réwnéci oznacza najwksz odlegtaé miedzy tat a mierzon powierzchm, w
danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okrda tabela:

Rodzaj warstwy 90 % 100 %
Konstrukcyjnej
w-wa $cieralna <6 <9
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5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.
Dopuszczaesodchylenia od projektowanego spadku poprzeczne@cb %.

5.7.5. Szeroki@ nawierzchni.

Szerokd¢ warstwy nawierzchni powinna bylie mniejsza od szerokw zaprojektowanej i nie
wigksza od niej ri 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotygze wyghdu nawierzchni.
Wyglad zewrgtrzny nawierzchni powinien yjednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszacych st,
przebitumowanych, bez dan.

5.7.7. Zhcza nawierzchni.
Spoiny podine powinny by wykonane w osi drogi.
Spoiny poprzeczne powinnychyykonane w linii proste;.
Z obu stron spoiny warstwy przylega powinny by w jednym poziomie, a pod
wzgédem réwndci spoiny warstwycieralnej powinny speinéawymagania jak cata
warstwacieralna.
Spoiny powinny kscisle zwiazane i jednorodne z powierzchnvarstwy.

5.7.8. Zagszczenie nawierzchni.
Wskanik zag:szczenia utbonej warstwyscieralnej nawierzchni powinien wynést 98 %.

6. Kontrola jakéci robot.
Wykonawca zobowrany jest do wykonania petnego zakresu hada budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi byyposaone w niezbdna aparatug umazliwiajaca
przeprowadzenie batlprzewidzianych w SST.
Badania obejmaljcaty proces budowy i powinny &yvykonywane z ogstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakasci robat, jednak nie rzadziejnpodano w SST.

6.1. Kontrola jakéci materiatow.
Kontrola jakéci materiatébw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i dlarie ich gatunku na podstawie PN-B-11112
b) analiza sitowa i oldlenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113

¢) analiza sitowa i ocena jakbmaczki wg. PN-61/S-96504.

d) whdciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tabdié SST.

6.1.1. Cestotliwos¢ bada.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza orajdkbs¢ podlegag akceptacji Kierownika
Projektu. Wykonawca powinien przedstawiaz z recepturpetne wyniki bada jakosci
materiatow iytych w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiatpobierane si dostarczone do laboratorium
Zamawiajcego probki, celem zbadania zgogtriach cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jgkdmateriatow przeprowadzaesila kadej dostawy
zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakéci produkcji mieszanki min.-asfaltowe;:
Kontrola jakéci produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje:
a) sktad mieszanki min.-asf. - zgodaa receptug w granicach okrdonych w SST odchytek, na
podstawie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
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Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanepradci poszczegdlnych grup frakcji

(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pajedgj probki metosal ekstrakcji , % m/m :

dla asfaltu + 0,5 %

dla frakcji ponkej 0,075 mm (#) +£2,0%

dla frakcji powyej 2,0 mm ) +50%

b) stabilnd¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na prébkach wgsHalla ,

c¢) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, krusgywieszanki min.-asf. w trakcie produkc;ji.

6.2.1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw:
a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.
Przy kontroli jaki produkcji mieszanki min.-asf. badanie zglprzeprowadzaco
kade 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rigdsz raz dziennie.
Badanie natg przeprowadzana prébce mieszanki pobranej za uklagark

b) stabiln& i odksztatcenie.
Powysze parametry ustalagdiazdorazowo przy zmianie sktadu produkowanej
mieszanki (nawet 1 skladnika) i propkoli jakasci wyprodukowanej mieszanki co
najmniej 1 raz dziennie.
Badania przeprowadza sa 3 réwnolegle pobranych i ubitych prébkach.

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznyatyakry temperatury i stanu pogody na
budowie i jest przeprowadzane i odngtwane co najmniej 1 raz dziennie przed
rozpoaxiem uktadania nawierzchni, przez Wykonawc

d) sprawdzenie temperatury sktadnikowtogvej mieszanki min.-asfaltowe;j.
Pomiar temperatury asfaltu i kruszywadezy wykonywa® z doktadnécia do +10C co
najmniej co godzirpodczas produkciji mieszanki.
Ponadto pomiar temperatury gotowejsnanki naley wykonywa na kadym
przygotowanym do wysyHkiodku transportowym.
Odpowiednidokumentagj prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakéci utozonej nawierzchni.
a) sprawdzenie temperatury mieszanki nsfelowej w trakcie zaggzczania
b) wskanik zag:szczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.
¢) obgtos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PNS8@4001.
d) szeroki& warstwy - pomiar bezgoedni tama.
e) grub& warstwy - pomiar bezgeedni tama (na budowie) i suwmiagk(w laboratorium).
f) rownd¢ warstwy w kierunku poprzecznym dgorofilowa.
g) rowné¢ warstwy w kierunku podinym mierzona fati klinem.
h) spadek poprzeczny nawierzchny faofilowa.
i) sprawdzenie ¢dnych niwelety warstwy nawierzchni za pomodwelatora.
j) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Cestotliwos¢ bada i pomiardw.
a) Sprawdzenie temperatury mieszanki-ausf.
W trakcie zagzczania dotyczy przede wszystkim temperatury gikowej
Zagszczanej mieszanki.
Pomiar naty wykonywa z doktadnécia +20C, za ukladark co najmniej 1 raz dla
kadej dostarczonej na budewartii mieszanki.
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b) Wskanik zag:szczenia.
Badanie to wykonujezsia probce wyeiej z gotowej nawierzchni po jej zgggczeniu
i ostygnkciu, z czstotliwoscia - minimum 1 prébka z kKalych rozpocgtych 500 mb pasa ruchu.
Wyciecie prébki powinno nagpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nigjgszcze nagrzana.
Do wyciecia probki naley uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczmébki w stanie
nienaruszonym.

¢) Sprawdzenie zawaftdwolnej przestrzeni w nawierzchni.
Obowizuja zasady jak przy badaniu wskeka zagszczenia.

d) Szerokg warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szergkbwarstwy dokonuje giprzez pomiar bezgcedni tama
miernicg, co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grub& warstwy nawierzchni.
Nalgy sprawdzé w czasie ukladania - co najmniej raz na 200 m2 zggszczeniu
oraz na prébkach wytich z nawierzchni wg zasad i zestotliwoscia jak dla
wskanika zagszczenia nawierzchni.

f) Rowné¢ warstwy podbudowy w profilu podiaym.
Pomiar tati klinem nie rzadziej ki co 10 m. Badanie wykonywane jest w celach
odbiorczych i obowduja zasady jak przy pozostatych badaniach odbiattzy
nawierzchni.

g) Sprawdzenie rowfm warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkow
poprzecznych.
Pomiary naty przeprowadzanie rzadziej i co 5 m, a liczba pomiaréw nie e
by mniejsza ni 20.

h) Kontrola stanu zewtnznego nawierzchni.
Sprawdzenie wyglu zewrtrznego warstwy nawierzchni najewykona przez
bezpwednie ogtdziny.
W czasie budowy nalesprawdz¢ wyglad warstwy na diugei odcinka kkdacego w
budowie.
Po zakazeniu budowy naley sprawdzt wyglad warstwy na catej diugoi
wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiarow i bada
Wszystkie pomiary i wyniki bafdlanusz by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.
Dokumenty te stanogvintegralm, cze$¢ operatu kolaudacyjnego robét. Spatza s¢ je
w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zam@eego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
Jednostkobmiarow jest 1 m2 warstwycieralnej okrélonej grubdci.
Obmiar robét polega na okkeniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowrnigz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych potrzebwykonania uzgodniono w trakcie robo6t, peday Wykonawg a
Zamawiajcym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposoleddny w warunkach
kontraktu.

98



Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadacatrybie ustalonym w
warunkach kontraktu.

8. Odbidr rob6t.

8.1

8.2.

. Odbiory rob6t powinny dydokonywane zgodnie z ogéinymi zasadami podanyi®@B8d D-M-
00.00.00
Odbidr ostateczny polega na ocenigilgakasci i wartcsci sprzedanej wykonanych robét.
Przedmiotem odbioru ostatecznegaenmyg tylko catkowicie zakaczony obiekt.

Badania i pomiary w odbiorach robot.

Podstawdo oceny jakéci robot ¢ wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ikei
okrglonej niniejsa SST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych progvadza laboratorium Zamawiaggo na
prébkach pobranych przez Wykonawcobecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmij

a) sktad mieszanki min.-asf. oraz sktadqegtficzny mieszanki mineralnej
b) wskanik zag:szczenia

¢) wolna przestraev nawierzchni

d) grub& nawierzchni

e) stabiln& i odksztalcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, ¢, d, ykanuje s¢ ha probkach wyetych z nawierzchni nie

rzadziej ri z kazdych rozpocgtych 500 mb pasa ruchu.

Badanie sktadu petrograficznego mieszankemlnej dotyczy sprawdzenia zgodcio
Z materiatami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje isa probkach pobranych i zegczonych
przez Wykonawcw obecnéci  Inspektora Nadzoru.

Czstotliwos¢ bada - nie rzadziej ni z kazdych rozpocgtych 500 mb pasa ruchu.

Do kadego badania natg pobra réwnolegle i zagsci¢ 3 probki wg metody Marshalla.

Rowné¢ w profilu podiiznym - pomiar punktowy tati klinem , w obecnéi Inspektora
Nadzoru .

Pozostate cechy geometryczne, wymieniol®SW, sprawdza do celéw odbiorczych
Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa pfatioi.

Ptatné¢ za 1 m2 wykonanej warstvégieralnej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocen jakasci wykonanych robot.
Zgodnie z kontraktem naleutozy¢ 2200 m2 warstwycieralnej o grubgci 4 cm.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwiersj recepty laboratoryjnej,
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transport mieszanki do miejsca wbudowania,

skropienie podi@ lepiszczem,

mechaniczne rozienie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelety i
spadkami poprzecznymi, zagczenie, obetie i posmarowanie krazi (ew.
posmarowanie udzen obcych w obgbie nawierzchni),

przeprowadzenie nieginych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

10. Przepisy zwaizane.

10.1.

10.2.

Normy.
1/ PN-S-96025: 2000 - Drogi samoaweel i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
2/ PN-61/S-96504 - Drogi sammtdwe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
3/ PN-B-11112:1996 - Kruszywo madee. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.
4/ PN-B-11113:1996 - Kruszywo malee. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
5/ PN-EN-12591:2002 - Asfalty drogowe
6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa erialine. Badania.
7/ BN-68/8931-04 - Drogi samodbwe. Pomiar rowrgi nawierzchni planografem i tat
8/ PN-67/S-04001 - Drogi sammtdwe. Metody badamas mineralno- bitumicznych
i nawgehni bitumicznych.
9/ BN-70/8931-09 - Drogi samodbwe i lotniskowe. Oznaczanie stab#cia

odiacenia mas mineralno-asfaltowych.
Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzc¢pondatnych i pétsztywnych IBDIM - 1997.

2/ OST D-05.03.05. Wa-wa 2001.

3/ Rozpormizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r
Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.

Tablica 1.
Wymagania klasowe dla kruszywa tamargrgoulowanego warstwégieralna
ruch KR2
Lp | Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania
1. |Scieralng¢ w bebnie kulowym:

dla gryséw ze skat magmowych i przectmaych
- po petnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, niecej niz

- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masy wssiaku do 35
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie:edj niz:
dla grysu ze skat osadowych 30
- po petnejiczbie obrotéw, % ubytek masy, nieawej niz 35
- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masy w stdas do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, wiecej niz: 30

Nashkkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % niggjiniz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przecimnaych: 15
frakcja 4-6,3 mm 1,2
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frakcja powyej 6,3 mm
- dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
3. | Odporng¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy,
nie wiccej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 2,0
- dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
4. | Odporna¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpgredniej, % ubytku masy nie wdej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przecdtmnaych 10,0
- dla kruszyw ze skat osadowych 30,0
Tablica 2.
WYMAGANIA GATUNKOWE DLAGRYSU
ruch KR2
Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
1. |Sktad ziarnowy
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wkcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 2,5
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 4.0
b) zawarté¢ frakcji podstawowej dla frakcji,
% masy, nie mniej #i
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 85
- w grysie 2,0 -6,3 mm 80
¢) zawarté¢ podziarna dla frakcji, % masy,
nie wgcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 10
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ggiej niz: 10
2. | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, % masy,nie wéej ni: 0,2
Zawarta¢ ziarn nieforemnych, % masy, nieaej niz: 30
3. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza
niz wzorcowa
Tablica 3.

Wymagania dla piasku taemmi kruszywa drobnego granulowanego

Lp. | WyszczegOlnienie wgiwosci

Wymagania

piasek tamany kruszywo
granulowane

=

ZawartG¢ zanieczyszczeobcych, % masy,nie wtej niz:
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy i

dla kruszywa z wyjtkiem wapieni

dla kruszywa z wapieni

3. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,barwa cieczy

0,1 0,1

65 65
40 40

nie ciemniejsza i
wzorcowa
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4. |Zawartg¢ nadziarna, % masy, nie ¢uej niz: 15 15
5. | Zawarta¢ frakcji 2,0 — 4,0 mm, % masy, pongj - 15
Tablica 4.
Wymagania dla piasku ndhego
Lp. |Wyszczegolnienie wiaiwosci Wymagania
1. |Skiad ziarnowy:
zawart@¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wicej niz: 5
zawart@d¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 15
2. | Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, % masy, 0,1
3. |nie wiecej niz:
Wskaznik piaskowy, wekszy od 65
4. |Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejszani
barwa wzorcowa

Tablica 5.
Wymagania digpetniacza
Lp. Wymagania Wypetniacz

1. |zawartd¢ czastek ziarn mniejszych, od,% masy, hie
mniej niz:
0,3 mm 100
0,074 mm 80

2. | Wilgotnos¢, % nie wecej niz: 1,0

Tablica 6

Wiaiwosci asfaltu drogowego D50/ 70 wg PN-EN- 12591 200
Z dostosowanietm warunkow polskich

Lp. | Whasciwosci

| Metoda badania| Wymaganial

Wiziwosci obligatoryjne

1 | Penetracja w temperaturze 25 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 | Temperatura ngknienia , °C |PN-EN 1427 46-54

3 | Temperatura zaptonu , nie mnieg ni °C |PN-EN 22592 230

4 | Zawartg¢ sktadnikéw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej nk %m/m

5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) PN-EN 12607-1| 0,5
nie wiecej niz %m/m|

6 Pozostata penetracja po starzeniu , nie mnitej ni % | PN-EN 1426 50

7 | Temperatura ngknienia po starzeniu ,nie mniegni  °C | PN-EN 1427 48

Wieiwosci specjalne krajowe

8 | Zawartdc¢ parafiny , nie wicej niz % PN-EN 1260641,2 2

9 | Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
Wigcej niz °C

10 | Temperatura tamlin&zi ,nie wicej niz °C |PN-EN 12593 -8

Tablica 7.
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Wymagania dladret asfaltowego warstwiieralna

Ruch KR2
Wltasciwosci Wymagania
Stabilnag¢ probek wg metody Marshalla w temp +600C, >55
zag:szczonych 2 * 50 uderaaubijaka, kN
Odksztalcenie probek jw., mm 2,0-5,0
Wolna przestrzeéw probkach jw. % viv 15-45
Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. , % 75,0 - 90,0
Wolna przestraéw warstwie, % v/v 1,5-5,0
Tablica 8.
Wymagania dla mieszanki minerpiméetonie asfaltowym warstwaieralna
Ruch KR2
Uziarnienie Zawarté¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm poniej 0,075 mm tamane
0/16 lub 0/12,8 36 — 65 7-11 powyej 40
0/20 41 -71 5-10 powyej 40
Tablica 9.

Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej oraz orientacyjne zawast
asfalt do warstwygieralnej z betonu asfaltowego

ruch KR2

Wymiary oczek sit
#, mm

Mieszanka mineralna, mm

0/20 [ 0/16Iub 0/12,8
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Przechodzi przez:

25,0 100-100 100-100
20.0 88-100 90-100
16.0 78-100 80-100
12.8 6893 69-100

9.6 5986 6293
8,0 54-83 56-87
6.3 4878 4576
4.0 4070 3564
2.0 29-59 2650
0.85 20-47 19-39
0,42 13-36 17-33
0,30 10-31 13-25
0,18 7-23 12-22
0,15 6-20 7-11
0,075 5-10
Orientacyjne zawartai 5,0-6,5 5,0-6,5

asfaltu w MMA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06-03-01

SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyjikachnicznej § wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych krusegwsortowanym

przy:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km (889
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 03®
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej sfikagji dotycz zasad prowadzenia rob6t aménych
ze $cinaniem zawgonych poboczy i uzupetnianiem zaomych poboczy.

1.3. Okrélenia podstawowe

1.3.1. Pobocze gruntowe -g8¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigipojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Odkiad - miejsce skladowania gruntu pozysiarnwv czasiécinania poboczy.

1.3.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmazupetnienia poboczy pdione poza pasem
drogowym.

1.3.4. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyge robot
Ogblne wymagania dotyaze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-
00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wymagane jest zastosowanie kruszywa tamanegovgmtgo 0-32.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt doscinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot okélnych w niniejszej SST powinien wykazsie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- réwniarek z transporterenicfnarki poboczy),

- rowniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,
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- walcow,
- ptytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewdnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okééonych w niniejszej SST, nioa korzysté z dowolnychsrodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ byt wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprztem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy naly przeprowadzi od kravedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym

w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naky wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotnaci
optymalnej poprzez dodanie wody i zégj¢.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgorfibl-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysgpowania ubytkéw (wabien) i zanzenia w poboczach naig je uzupetnt materiatem
o witasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywanechzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotngci optymalnej, a nagbnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w
postaci mieszanek optymalnych adtomych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”.
Wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekreslic¢
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Dodatkowo na catej szerod@ pobocza (zgodnie z dokumentapjojektovs) i przy grubdci zgodnej z
dokumentagj projektova nalezy uzupeint pobocze kruszywem tamanym 0-32.

Zageszczenie ulgonej warstwy materiatu uzupetnaapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj spyzi do zagszczania musi liyzaakceptowany przez
Inzyniera. Zagszczona powierzchnia powinnachywna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z
zaloSonym w dokumentacji projektowej, oraz

nie posiadéasladow po przeiciu walcéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmosi co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiél2B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skigeszanki wedtug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe”, OST D-05.01.01

»,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robét podanoblidg 1. Tablica 1.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej dziaice
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki

uzupetniajcej 2 probki
3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym

poboczu 2 probki
4 Wskanik zag:szczenia ngcinanych lub

uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyatinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zaczeniu robét podano w tablicy 2. Tablica 2eSiotliwosé
oraz zakres pomiarégcinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiardow

Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

Réwna¢ podtuzna

co 50 m

3 Réwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z dokumentagcprojektows, z toleranci LI 1%.

6.4.2. ROWné¢ poboczy

Nierowngci podiwne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na paach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 robo6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- §ciecie poboczy i zagszczenie podia,

- odwiezienie gruntu na odkiad,

- dostarczenie materiatu uzupetazggo,

- rozlozenie materiatu,

- zagszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania laborgtery
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
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Zatacznik Nr 11 do SIWZ.
dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109,1107/9 od km
0+000 do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana ;zam(')wieniu przez zamawiajgcego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109,
1107/9 od km 0+000 do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156.

2. Adres obiektu budowlanego:
Dzialki nr 334/5, 1109, 1107/9; obreb Goryslawice
Jednostka ewidencyjna — Wislica

3. Nazwa 1 kody:

Roboty przygotowawcze — CPV —45230000-8
Nawierzchnia — CPV —45233220-7
Podbudowa - CPV —45233330-1

Pobocza — CPV —45233250-6

4, Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Wislica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica

2841 00 Bdfsko-Zdrd, vs. Sikorskiego 7/39
Nr upr. KL-324/91



SPIS TRESCI

L. Dokumenty formalno — prawne.

- Uprawnienia budowlane;
- Zaswiadczenia z Izby Inzynierow.

II.  Czesé opisowa.

- Orientacja;
- Opis techniczny;

111. Czesé rysunkowa.

- Mapa geodezyjna;

- Plan zagospodarowania terenu;

- Przekr6j normalno - konstrukcyjny nawierzchni od km 0+000 do km 0+165
oraz od km 0+000 do km 0+156;

IV. Przedmiar robét.
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STWIERDZENIE PRZYG OTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienig samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 1 ust. 2,, §7, .13 ust. 1
Pkt 3 1it, b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Téfenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzi
nej funkeji technicznyoh w budownictuie /Dz.U.Nr 8} poz. 46 z -
';}' péZn, zmianami stwierdza sie, ze ' o

PAN BURGIEL EDWARD
TECHNIK DROGOWY .
urodzony dnia 6 kwietnia 1948 r. w Zagajowie
 posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

PAN BURZIEL EDWARD Jjest upowaZniony?do:

nia i kontrolowania wyswarzania konstrukeyjnych elementéw budo- .-
‘wlanych oraz oceniania i badania stanu technicznegdé w zakresie

.kiefowania;,nadzorowaia i kontrolowania budowy i rebdt,kierowa-

N budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typovych mostdw
'hﬂ) i przepustdw - o powszechnie znanych rozwiqzaniaqh kohstrukcyj;
nych, - '

dtrzymuje:ﬂ

Pan Edward Burgiel

0$. Sikorskiego 7/39
Busko - Zdrdj e
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gorystawice dz. nr 334/5,
1109, 1107/9 od km 0+000 do km 0+165 oraz od km 0+000 do km
0+156.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Kopia mapy ewidencyjnej; _

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa ,, Przebudowa drogi
gminnej w miejscowoéci Gorystawice dz. nr 334/5, 1109, 1107/9 od km 0+000
do km 0+165 oraz od km 0+000 do km 0+156.”

2. Stan istniejacy.

Droga na dziatkach nr 334/5, 1109, 1107/9 posiada nawierzchnie thuczniowa
oraz asfaltowa, uszkodzona przez ulewne deszcze Braki w nawierzchni na
nicktorych odcinkach jezdni przekraczajg 70% powierzchni.

Jezdnia szerokosci 2.7m.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét zwiazanych z odbudowa drogi

i wybor odpowiedniej technologii.

4. Roboty ziemne.

Od km 0+000 do km 0+165
— wykonanie koryta gt. 30cm

5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1 Od km 0+000 do km 0+165
— Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm gr. 15cm;
— Gorna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm gr. 10cm;




— Mechaniczne wyr6éwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno —
asfaltowa w ilosci 25kg/m2
—~ Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4cm;

5.2 Od km 0-+000 do km 0+156
- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4cm;

7. Pobocza.

— Pobocza utwardzone na catej dlugosci kruszywem 0-31.5mm gr. 4cm szer.

2x15¢m na wykonanej podbudowie;

8. Uwagi.

~— Calosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i Bhp.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty

techniczne. :

Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:
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Zatacznik Nr 12 do SIWZ.
dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 2
Przebudowa drogi gminnej w miejscowéci Skotniki Dolne dz. nr 1760, od km 0+000 do
km 0+389



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Skotniki Dolne, dz. nr 1760 od km
0+000 do km 0+389.

2. Adres obiektu budowlanego:
Dzialki nr 1760; obr¢b Skotniki Dolne
Jednostka ewidencyjna — Wislica

3. Nazwa i kody: ‘
Roboty przygotowawcze — CPV — 45230000-8
Nawierzchnia — CPV — 45233220-7
Podbudowa - CPV —45233330-1

Pobocza — CPV —45233250-6

4. Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Wislica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica




SPIS TRESCI

L Dokumenty formalno — prawne.

- Uprawnienia budowlane;
- Zaswiadczenia z [zby Inzynierdw.

1I.  Czes¢ opisowa,

- Orientacja;
- Opis techniczny;

II1. Czesé rysunkowa.

- Mapa geodezyjna;
- Plan zagospodarowania terenu;
- Przekroj normalno - konstrukeyjny nawierzchni od km 0+000 do km 0+389;

IV. Przedmiar robot.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEG O

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych W budoWnictWie.

' Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 1 ust. 2» 9-7, € 13 ust, 1
pkt 3 1it, b r02porzqdzen1a Minlstra Gospodarki Terenoweg
i Ochrony Srodow1ska z dnla 20 lutego 1975 r, w spraw1e samodzi

nej funkeji technicznych w budownictwie /Dz U.Nr 8 poz. 46 z -
pdéZn. zmianami stwierdza sie, zZe

PAN BURGIEL EDWARD
TECHNIK DROGOWY
urodzony dnia 6 kwietnia 1948 r. w Zagajowie

~ posiada przygotowanie zawodowe, upowaznlagqce do wykonywanla

samodzielnej funkcji klerownlka budowy i robét w SpeCJalHOSCl
kcnstrukcyano ~ inzynieryjnej W zakre51e drog

PAN BUR GILL EDWARD Jest upowaznlony do:

klerowanla ,nadzorowala i kontrolowania budowy i robot kierowa~
nia i kontrolowanla wyswarzania konstrukeyjnych elémentéw budo- .
‘wlanych oraz ocenlanla i badania stanu technlczneao W zakr951e

budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz Bypowych mostdw

i przepustdw ~ o powszechnie Znanych rozw1qzan1aqh konstrukcyg;

nych.

dtrzymuje:'

Pan Edward Burgiel
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Skotniki Dolne dz. nr
1760 od km 0+000 do km 0+389

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Kopia mapy ewidencyjnej;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja proj ektowa ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Skotniki Dolne dz. nr 1760 od km 0+000 do km
0+389.”

2. Stan istniejacy.

Droga na dziatce nr 1760 posiada nawierzchnig thuczniowa, rozmyta przez
ulewne deszcze. Braki w nawierzchni na niektorych odcinkach jezdni wynosza,

60 -70% powierzchni oraz pobocza.
Jezdnia szerokosci 3.0m.

3. Cel 1 zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z odbudows drogi
1 wybor odpowiedniej technologii.

4. Roboty ziemne.

Od km 0+000 do km 0+389
— wykonanie koryta gt. 30cm

5. Konstrukeja nawierzchni.

- Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm na calej dtugosci =

— Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm gr. 20cm na
catej dlugosci;

— Goérna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm gr. 10cm na catej dhugosci;



— Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4cm na dhugosci
150 m;

7. Pobocza.

— Pobocza utwardzone kruszywem 0-31.5mm gr. 4cm szer. 2x25¢m na
wykonane] podbudowie na dlugosci 150m;

8. Uwagi.

— Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i Bhp.

— Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Calos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowatl:
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Zatgcznik Nr 13 do SIWZ
dot.: pos¢powania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego. Nuspeawy: OR.271.12.2013

Zgtoszenie rob6t budowlanych



