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Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20032 udziatendrodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRRQ{¥iatanie 3.3 Podstawowe ustugi dla gospodarki
i ludnasci wiejskiej"
w ramach operacji ,Budowa przydomowych oczyszadzaliekOw oraz sieci wodogijowej na terenie Gminy
Wislica”

Wislica, dnia 28.01.2010 roku.

Znak sprawy: Or. 341-2/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.. postpowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego. Numgrawy: Or-341-2/10. Nazwa zadania:
Budowa przydomowych oczyszczakaiekOw oraz sieci wodoggowej na terenie Gminy \lica

I. Nazwa (firma) i adres zamawiagcego:

Nazwa zamawiafego: Gmina Wilica

Adres zamawiacego: Okopowa 8

Kod Miejscowd¢: 28-160 Wilica

Telefon: 41 3792106

Faks: 41 3792128 lub 41 3792106 wew.25

Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl
Adres poczty elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl
Godziny urzdowania: od poniedziatku dogbku w godzinach od 7:00 do 15:00

Il. Tryb udzielenia zamowienia
1. Postpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawgnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamOwié publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwiezegiem Marszatka Sejmu z dnia 20

listopada 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegjstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr

223, poz. 1655 oraz naptjace zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008rr171, poz. 1058,

Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.18y poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 +

nowelizacja z 5 listopada 2009 r, a zakwydane na podstawie niniejszej ustawy Rozmrenia

wykonawcze dotycge przedmiotowego zamowienia publicznego, a zwiaszc

1) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2008 sprawie rodzajow dokumentow,
jakich maze zadat zamawiagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentygmn byc¢
sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 p0z.1817),

2) Rozporadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23.12.2009 sprawiesredniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanaygiego podstawprzeliczania wartai zamoéwid publicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 224 poz. 1796),

3) Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia7200w sprawie kwot wartwi
zamoOwiéh oraz konkursOw, od ktérych jest uzateony obowiazek przekazywania ogtosze
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot EuropejskicBZ. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762).

2. Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgeammego O wartei szacunkowej pownej



progéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prama@dwig publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamdwaipablicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 4&\Rr
zamOwié publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej spe@djk istotnych warunkow zaméwienia, zastosowanie
maja przepisy ustawy Prawo zamowipublicznych.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Zamawiajcy nie dopuszcza mtwosci sktadania ofert egciowych
2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wogpmve] z przyaczami w miejscowsri Skorocice-
Aleksandrow gm. Wélica- Zadanie Nr 1, wykonanie przydomowych oczysiei sciekOw na terenie gm.
Wislica — Zadanie Nr 2.

2.1 Przedmiot zamowienia w zakresie zadania nrtftcdg budowy sieci wodoggowej Kobylniki-Skorocice
oraz przyhczy wodocagowych w miejscowsri Skorocice i Latanice w tym:

1) Budowa sieci wodoggowej rozdzielczej o diugoi 5427 mb.

2) Budowa przyczy wodocagowych (15 szt) oacznej diudci 498 mb. .

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawigraj

- Dokumentacja projektowa — Zaknik Nr 9.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmdtlowlanych — Zatznik Nr 10.
- Ksiazka przedmiarow — zag¢znik nr 11.

2.2 Przedmiot zamoéwienia w zakresie zadania nrt2cdg budowy przydomowych oczyszczakaiekow w
miejscowdciach: Skorocice, Kobylniki, Skotniki Dolne, SkdthiGorne, Chotel Czerwony, Hotudza, Brzezie,
tatanice, Wilica, Gorystawice, Jurkéw, Gluzy w Hoi 50 szt. .

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawigeraj

- Dokumentacja projektowa — Zaknik Nr 12.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmétlowlanych — Zatznik Nr 13.
- Ksiazka przedmiarow — za¢znik nr 14.

Kody Wspdlnego Stownika Zamowie

kod CPV - 45200000-9 - roboty budowlane w zakrest@oszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czsci oraz w zakresie itynierii ladowej i wodnej,

kod CPV - 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszuzaiekow,

kod CPV - 45231300-8 - roboty budowlane w zakrésidowy wodocigow i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

kod CPV - 45310000-3 - roboty instalacyjne elektne.

3. Zamawiajcy nie dopuszcza nabwosci sktadania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego pgsbwania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ udzielenia zamowieuzupetniagcych stanowdcych nie wecej niz 50%
wartasci zamowienia podstawowego.

6. Informacja na temat mliwosci powierzenia przez wykonawavykonania czsci lub cal@ci zamdwienia
podwykonawcom:

6.1 Wykonawca mie powierzy wykonanie czsci lub catgci niniejszego zamowienia podwykonawcom. W
takim przypadku zobowrany jest do wykazania w formularzu ofertowymescz zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powiergypodwykonawcom.

6.2 Okrélenia w ziaonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zawenia kedzie realizowany przez
podwykonawcow.
7. Wynagrodzenie za ¢& realizowan przez podwykonawcdéw Zamawday ureguluje Wykonawcy po



ztozeniu gwiadczenia przez podwykonawo uregulowaniu zobowtah wobec niego za wykonarczesc.

8. Przy realizacji zamdwienia z udzialem podwykoopwastosowanie magjprzepisy art. 738 kodeksu
cywilnego.

9. Wykonawca ponosi petrodpowiedzialnéc za realizagj przedmiotu zamowienia przez podwykonawc

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kozgodné¢ z warunkami technicznymi i jakoiowymi

opisanymi dla przedmiotu zamdwienia.

10.2 Wymagana jest nalga starann& przy realizacji zobovazan umowy.

10.3 Ustalenia i decyzje dotygze wykonywania zamoéwienia uzgadnianedd przez zamawiafego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

10.4 Okrglenie przez Wykonawgctelefondw kontaktowych i numerow fax. oraz innydtalé niezlednych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

10.5 Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdo za szkody wyrzdzone przez Wykonawc podczas
wykonywania przedmiotu zamowienia.

11. Wymagania organizacyjne

1. Przed przygpieniem do prac zalecacgrzeprowadzenie wizji lokalnej.

2.W posgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznegéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiagy | wykonawcy przekazajpisemnie, faksem lub draglektronicza.

3.Jeeli zamawiggcy lub wykonawca przekazyjoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drog elektroniczm, kazda ze stron nazadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

12. Wymagania dot. gwarancji

Wymagany okres rgkojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu zaméwienia:
- minimalny okreg ¢kojmi za wady i gwarancji jakosci —84 miesgcy,
- maksymalny okresekojmi za wady i gwarancji jakosci 120 — miesgcy.

IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Wymagany termin wykonania céém przedmiotu zaméwienia 31.07.2011 roku w tym:
1) | etap - wykonanie sieci wodagiowej wraz z przyczami do 31.07.2010 roku.
2) Il etap - wykonanie przydomowych oczyszczabtiekow 31.07.2011 roku.

V. Warunki udziatlu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia tych warunkow

1. O udzielenie niniejszego zamoéwienia modiega sic wykonawcy, ktorzy spetniajwarunki, dotyczce:

1) Posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy prawa
naktadag obowizek ich posiadania,

O udzielenie zamowienia magi¢ ubiegad Wykonawcy kdacy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiagtajmi osobowséci prawnej, a take Wykonawcy ci wysipujacy
wspolnie (np. spoétka cywilna, konsorcjum) o ile isEga warunki okrélone w ustawie oraz niniejszej
specyfikacji.

2) Posiadania wiedzy i dwiadczenia,
O udzielenie zamowienia magic ubiegad Wykonawcy, ktorzy wykonali w okresie ostatniclke@u lat liczac
od dnia ztgenia oferty, a jeeli okres prowadzenia dziataléw jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartéci, daty i miejsca wykonania oraz zezeniem dokumentu potwierdzeggo,ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanejwiltawo ukaxczone.

Zamawiggcy uzna za spetnienie przez Wykonawmowyzszego warunku jeli wykaze, ze wykonat co
najmniej: Robaf/roboty polegajca na wybudowaniu sieci wodagowej lub kanalizacyjnej wraz z
przylaczami o 4cznej dtugéci 3000 mb.



3) Dysponowania odpowiednim potencjatem techniczoyaz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
O udzielenie zamodwienia magic ubiegd Wykonawcy, ktorzy:

- dysponuj lub keda dysponowé osola posiadajca uprawnienia budowlane w specjadnb instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych -
specjalizacja techniczno-budowlana do projektowahia kierowania robotami budowlanymi sieci,
instalacje i urzdzenia wodoaigowe i kanalizacyjndub réwnowane uprawnienia wydane na podstawie
przepiséw obowizujacych przed dniem wegia w zycie rozporadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyahkfji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006Nr.
83, poz. 578 z pin. zm.)

-ztoza oSwiadczenie,ze osoba, ktoradolzie uczestniczyw wykonywaniu zaméwienia, posiada wymagane
uprawnienia, oraz dysponuje aktualnyndvziadczeniem o przynataosci do Izby Inzynieréw Budownictwa i
jest ubezpieczona.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajcy nie wymaga potwierdzania spetnienia tego warunku

2. Wykonawca mize polega na wiedzy i déwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zddingo
wykonania zamowienia lub zdolémach finansowych innych podmiotow, niezalee od charakteru
prawnego dczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej syjuaobowiazany jest udowodai
zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niegdmymi do realizacji zamowienia, w szczegdicio
przedstawiajc w tym celu pisemne zoboazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozygehidnych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaamowienia.

3. Wykonawecy, ktdrzy nie wyka spetnienia warunkéw udziatu w pggbwaniu podlegabeda wykluczeniu
z udziatu w posfpowaniu. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje:sia odrzucom

4. Z udzialu w niniejszym pogiowaniu wyklucza si wykonawcéw, ktorzy podlegajwykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamdwpablicznych.

5. Zamawiajcy odrzuca ofett, jezeli:

1) jest niezgodnz ustavy.

2) jej tres¢ nie odpowiada téei specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stzageniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamowjgublicznych.

3) jej ztazenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuniie przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera raaco nisky cere w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

5) zostata zibona przez wykonawc wykluczonego z udzialu w pegtowaniu o0 udzielenie
zamowienia.

6) zawiera bidy w obliczeniu ceny.

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dozenia zawiadomienia nie zgodzi¢ sia poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Praz@nowié publicznych

8) jest niewana na podstawie oglsnych przepisow,

6. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w ppstvaniu dokonywanachlzie w oparciu o dokumenty zone
przez wykonawe w niniejszym posfpowaniu metoal warunku granicznego - spetnia/niespetna.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie maja dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkow udziatu w posgpowaniu

A. Na ofert sktadag sic nastpujace dokumenty i za€zniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypetniony i podpisanype wykonawe — Zahcznik Nr 1 do SIWZ.



A.2) Formularz cenowy/zbiorcze zestawienie koszévy - wypetniony i podpisane przez wykonawc
Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

A.3.) Qdwiadczenie o spetnieniu warunkéw udzialu w gpetvaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamawie
publicznych — Zalcznik Nr 3 do SIWZ.

A.4) OQdwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gusivania o udzielenie zamdwienia z art. 24 ust 1
Prawo Zamowig Publicznych — Zaicznik Nr 4 do SIWZ.

A.5) Kosztorysow ofertowych metod, kalkulacji uproszczonej spaidzonych na podstawie przedmiaréw
zawartych w ksizce przedmiarow robot stanawej Zatacznik Nr 11 - budowa sieci wodoggowej i
przylaczy wodociagowych orazZatacznik Nr 14 - budowa przydomowych oczyszczadniekow

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zgmusvania o udzielenie zamdwienia z art. 24 ust 1
Prawa zamowie publicznych wykonawca sktada ngstijace dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z wkxiwego rejestru, jeeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparcanto24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcgeej niz 6 miesecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

a przypadku osob fizycznycKwiadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej speky€ji.

B.2) Dokumenty potwierdzage posiadanie uprawmigetnomocnictw oséb sktadaych ofert, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokumentéw rejestrowych

B.3) Aktualne zé&wiadczenie wiéciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzagego,ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw lubswedczenia,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroaeni
lub roztazenie na raty zalegtych ptatéo lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiiwego organu -
wystawionego nie wczaiej niz 3 miesice przed uptywem terminu skladania ofert.

B.4) Aktualne z&wiadczenie wiéciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieéz8potecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzago, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwiendzeze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozienie na raty zalegtych platém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wéaeej niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert.

C. W celu wykazania spetnienia przez wykonaw@runkow o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. b)3)
ustawy Pzp, nafgy ztozy¢ nastpujace dokumenty:
C.1) Wykaz rob6t budowlanych w zakresie nightym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnickcpi lat liczac od dnia ziaenia oferty, a jeeli okres
prowadzenia dziatalioi jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ichzajd i wartdci, daty i miejsca
wykonania oraz zatzeniem dokumentu potwierdzeggo,ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukezone.

Zamawiajcy uzna za spetnienie przez Wykonawmowyzszego warunku jeli wykaze, ze wykonat co
najmniej: Robag/roboty polegajca na wybudowaniu sieci wodagjowe] lub kanalizacyjnej wraz z
przylaczami o 4cznej dtugéci 3000 mb.

C.2) Wykaz osob, ktéreeda uczestnicz§ w wykonywaniu zamoéwienia, niezalge od tego, czyasone
zatrudnione bezpoednio przez wykonawg w szczegolnéci odpowiedzialnych za&wiadczenie ustug,
kontrok jakasci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z imfacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych dla wykonania zamoOwienia, a Zekzakresu
wykonywanych przez nie czynfm.

Wykaz zawieracy, ze Wykonawca dysponuje lulgdizie dysponowat osalposiadajca uprawnienia
budowlane w specjaldoi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji zadzea cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoagowych i kanalizacyjnych - specjalizacja technichuaowlana do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi - sieci, instaladjeurzadzenia wodoceigowe i kanalizacyjne lub
rbwnowane uprawnienia wydane na podstawie przepiséw aimjacych przed dniem wéfia w zycie
rozporzdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8ietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 20Q6N\r 83, poz. 578 z . zm.)

C.4) Giwiadczenie,ze osoba, ktére dolzie uczestniczy w wykonywaniu zamdéwienia, posiada wymagane
uprawnienia, oraz dysponuje aktualnyndvziadczeniem o przynataosci do Izby Inzynieréw Budownictwa i



jest ubezpieczona.

D. W celu wykazania spetnienia przez wykonaw@runkow o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pktugjawy
Pzp, naley ztozy¢ nastpujace dokumenty:
D.1) Zamawiajcy nie wymaga dokumentow.

E. Wykonawca zamieszkaty poza terytorium Rzeczypatgdtolskiej:

E.1) Zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. B.B)3), B.4), skiada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzitub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoagaici - wystawiony nie wczaiej niz 6 miesgcy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadeubezpieczenie spoteczne i zdrowotne atbazyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubaehie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w
catasci wykonania decyzji wkxiwego organu - wystawiony nie waéreej niz 3 miesace przed uptywem
terminu sktadania ofert.

E.3) Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, wrikid wykonawca ma siedziblub miejsce
zamieszkania, nie wydajecsilokumentow wskazanych w niniejszym pkt. ,E" zpsje s¢ je dokumentem
zawierajcym aswiadczenie zieone przed notariuszem, wewym organem glowym, administracyjnym
albo organem samadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miggoaeszkania osoby lub kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzidub miejsce zamieszkania - wystawionych nie woig niz w terminach
okreslonych w niniejszym pkt. ,E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania ofertyolsej:

F.1 Wykonawcy mogwspdlnie ubiegasi¢ o udzielenie zamdwienia, w takim przypadku dlaostvionego
petnomocnika do oferty natg zahczy¢ petnomocnictwo do reprezentowania w gpstvaniu lub do
reprezentowania w pagtowaniu i zawarcia umowy.

F.2) Oferta winna zawieéa oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt.B.1 do B.4 kbadego partnera z
osobna, pozostate dokumenty skladane/spolnie.

G. W celu potwierdzeniaze oferowane dostawy, ustugi, lub roboty budowladpowiadag wymaganiom
okreslonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunk@amowienia do oferty natg dolaczy¢ nastpujace
dokumenty:

-Zamawiajcy nie wymaga dokumentow.

H. Postanowienia dotygze sktadanych dokumentéw

H.1) Jeeli wykonawca wykazup spetnienie warunkow, o ktorych mowa w pkt. C ggal na zasobach
innych podmiotow zobowkrany jest wykazg ze w stosunku do tych podmiotow brak jest podstaw
wykluczenia z pogpowania o udzielenie zamoOwienia poprzezzetoe razem z ofeyt dokumentdw
wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotygz/ch ka&dego z tych podmiotow, o ile podmioty teda braty
udziat w realizacji cgsci zamowienia

H.2) Dokumenty w niniejszym pagiowaniu mog by¢ sktadane w oryginale lub kopii pwiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem przez Wykonawdub osolg / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiea
zgodnd¢ z oryginatem"”.

H.3) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajch sé o udzielenie zamodwienia oraz w przypadku
podmiotéw, o ktérych mowa w pkt. H.1), kopie dokurtéev dotycacych kadego z tych podmiotéw winny
by¢ poswiadczane za zgodisdz oryginatem przez te podmioty.

H.4) Oferta, sktadane dokumenty orazw@mdczenia podpisane przez upaw@nego przedstawiciela
wykonawcy wymagaj zahczenia wtdciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

H.5) Dokumenty sporglzone w ¢zyku obcym g skladane wraz z ttumaczeniem nezyk polski,



paswiadczonym przez wykonawc

H.6) Zamawiajcy maze zadat przedstawienia oryginatu lub notarialnie spadczonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy ztmona przez wykonaweckopia dokumentu jest nieczytelna lub budatpliwosci, co
do jej prawdziweci.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania ¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczear lub dokumentéw, a takie wskazanie o0séb uprawnionych do porozumiewania ¢siz
wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywanidwaadcze, wnioskow i innych:

1) Wszelkie éwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaggmawiajcy i Wykonawcy przekazuj
pisemnie. Pytania mugby¢ skierowane na:

Gmina Wislica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wilica.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewanégzsWWykonawcami:

a) Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie gia pomog faksu na nr faksu:41l 3792128 lub 41 3792106
wew.25.

b) Zamawiajcy dopuszcza mbiwos¢é porozumiewania i droga elektronicza na adres poczty
elektronicznejurzad@ug.wislica.pl

2. Osoby uprawnione do porozumiewani@zsivykonawcami
W siedzibie zamawiagego tj. Urad Gminy w Wilicy, ul. Okopowa 8, 28-160 ica.

W sprawach proceduralnych:
Marek Gawet tel. (041) 379-21-06 w.24
W sprawach merytorycznych:
Waldemar Btachut tel. (041) 379-21-06 w.32
Od poniedziatku do piatku w godzinach 7.00-15.00

3. Wyjanienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

1 Wykonawca mee zwroct sie do Zamawiajcego o0 wyjdnienie tréci niniejszej specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia. Zamawigy udzieli wyjgnien niezwlocznie wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazatl specyfikagjistotnych warunkOw zamowienia nie adej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, z zasttrergiem pkt.2).

2 Jeeli wniosek o wyjénienie tréci specyfikacji wptynie do zamawigjego paéniej niz do kaica dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego (pkt. XI nisEgj specyfikacji) terminu sktadania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjamien, zamawiajcy maze udzielé wyjasnien lub pozostawi wniosek bez
rozpoznania.

3 Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert niequhyje przesurgcia terminu, o ktérym mowa w pkt.
2), po uptyngciu, ktorego zamawiagy maze pozostawd wniosek o wyjénienie tréci specyfikacji bez
rozpoznania.

4 Tres¢ zapyta oraz udzielone wyfmienia zostasm jednoczénie przekazane wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazano specyfikacjstotnych warunkow zamoéwienia, bez ujawnianiadta zapytania
oraz zamieszczone na stronie internetowej www. sljeai.pl.

5 Nie udziela si zadnych ustnych i telefonicznych informacji, win#en czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiajcego zapytania w sprawach wymaggch zachowania pisemgm postpowania.

6 Zamawiajcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykoreaw
4. Modyfikacja tréci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamayadg] maze przed uptywem terminu skiadania ofert
zmodyfikow& tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2) Wprowadzone w ten sposéb modyfikacje, uzupelaignustalenia lub zmiany, w tym zmiany



terminéw, przekazane zostamwszystkim wykonawcom, ktérym przekazano specyiikastotnych
warunkéw zamowienia oraz zamieszczone zastanstronie internetowej www.ug.wislica.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalentr@zzmiany, w tym zmiany termindw, jak réwaie
pytania Wykonawcow wraz z wyjaieniami staj si¢ integralm czescia specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i dula wiazace przy skiadaniu ofert. Wszelkie prawa i zohgmahia
wykonawcy odnénie wczdéniej ustalonych termindwella podlegaty nowemu terminowi.

4) Jeeli wprowadzona modyfikacja @e specyfikacji nie prowadzi do zmiany ¢$oeé ogtoszenia
zamawiagcy maze przedhay¢ termin skladania ofert o czas niedhy na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeeli bedzie to niezbdne.

5) Jeeli wprowadzona modyfikacja ®e specyfikacji prowadzi do zmiany #®@ ogtoszenia
Zamawiajcy zamigci w Biuletynie Zamowié Publicznych pgloszenie o zmianie gloszenia
zamieszczonego W Biuletynie Zamawkeublicznych, przedhszajac jednoczénie termin skiladania
ofert o czas niezfuiny na wprowadzenie zmian w ofertachzeje spetnione zostan przestanki
okreslone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamawpeblicznych.

6) Niezwiocznie po zamieszczeniu w Biuletynie ZarePublicznych pgtoszenia o zmianie gtoszenia
zamieszczonego W Biuletynie Zamawreiblicznychzamawiagcy zamidci informacg o zmianach na
tablicy ogtoszé oraz na stronie internetowej www.ug.wislica.pl.

VIIIl. Wymagania dotyczgce wadium

1. Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium w terminie do 22.02.2fbku do godziny 08:00

2. Ustala s wadium w wysokéci - 15 000,00 zi:

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez sielwanienionej poniej, formie:

1) w pienadzu, przelewem na rachunek bankowy:

Urzad Gminy w Wislicy

Bank Spotdzielczy w Busku-Zdroju o/Wilica

nr rachunku:48848000042002006002840001, ,wadium - Budowa przydomowych oczyszczafeiekOw oraz
sieci wodocigowej na terenie Gminy Wica"

2) w pokczeniach bankowych lub pgozeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo - kredytowej, z tymze
zobowhzanie kasy jest zobow#aniem piergznym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w pokczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rop Przedsibiorczcci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275)

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewemgznego przyjmuje sitermin uznania na rachunku
Zamawiajcego.

UWAGA!!

W przypadku:

- Whniesienia wadium w pienadzu przelewem na rachunek bankowy do oferty nale dotaczyé
kserokopie potwierdzong za zgodndéé z oryginatem lub oryginat dokumentu wadialnego — fzelewu,

- Whniesienia wadium w pozostatych formach innych ri pienigzna nalezy dotaczy¢ do oferty dokument
w oryginale.

5. W zakresie wadium obowduja uregulowania Prawa zamowigublicznych zawarte w art. 45 i 46.
6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jpdn okr&lonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziatu w gpstvaniu, a jego oferta podlegbedzie odrzuceniu.

IX. Termin zwi gzania ofertg
Bieg terminu zwqzania oferh rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.



Wykonawca pozostaje zwaany ofery przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadaniatofig od dnia

22.02.

2010 roku.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dreg uptywem terminu zwzania oferh zamawiagcy
moze tylko raz zwrod sic do wykonawcow o wyrgenie zgody na przedtenie tego terminu 0 oznaczony

okres,

nie dtaszy jednak ni 60 dni.

Wykonawca mee przedhay¢ termin zwihzania oferd samodzielnie, zawiadamigj o tym zamawiajcego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Wykonawca mee ztazy¢ jedm oferte, w formie pisemnej, wegyku polskim, pismem czytelnym.
Koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi skiadgjofert.

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienigykamy skiadane wraz z ofgrivymagaj podpisu
0s6b uprawnionych do reprezentowania firmy w ol@og@ospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upowagonego przedstawiciela wykonawcy wymagaaeaenia wiaciwego
petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Oferta powinna zawie¢a wszystkie wymagane dokumenty,sweadczenia, zakzniki i inne
dokumenty, o ktérych mowa w t@ niniejszej specyfikaciji.

Dokumenty winny b§ sporadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionyr@zozamawiacego
wzorcami (zadcznikami), zawier&informacje i dane okéone w tych dokumentach.

Poprawki w ofercie mugay¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem dsismp podpisuace]
ofert.

Wszystkie strony oferty powinny byspkte (zszyte) w sposob trwaty, zapobiegg mazliwosci
dekompletacji zawartai oferty.

2. Postanowienia dotygze wnoszenia_oferty wspodlingirzez dwa lub wecej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spoétki cywilne):

1)
2)

3)
4)

5)

Wykonawcy mog wspolnie ubiegasie o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy ustanawiaj petnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie
zamowienia albo do reprezentowania w ppstaniu i zawarcia umowy, a pethomocnictwo /
upowanienie do petnienia takiej funkcji wystawione zgadiz wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upowaionych przedstawicieli kalego z wykonawcow wygbujacych wspolnie
nalezy zahczy¢ do oferty.

Oferta winna b§ podpisana przez kdego z wykonawcow wygbujacych wspdlnie lub przez
upowanionego przedstawiciela.

Wykonawcy wspolnie ubieggjy sk o udzielenie zamowienia ponaszolidarra odpowiedzialnéé za
wykonanie umowy.

Jeeli oferta wspolna zimna przez dwoch lub wiej wykonawcOw zostanie wyloniona w
prowadzonym pogpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisanierowynZamawiajCcy zazada w
wyznaczonym terminie zk@nia umowy regulagcej wspotprae tych wykonawcow, podpisanej przez
wszystkich wykonawcéw, przy czym termin, na jakstada zawarta nie me by krétszy nk termin
realizacji zamowienia.

3. Sposob zaadresowania oferty:

1)

2)

Ofert naley ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamketiej kopercie / opakowaniu w sposéb gwaraqtyj
zachowanie poufrii jej tresci oraz zabezpieczgjej jej nienaruszalrié do terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawiegag ofert winno by zaadresowane do zamawi@ggoUrzad Gminy w
Wislicy, ul. Okopowa 8, 28 — 160 Wlica i opatrzone nazay doktadnym adresem wykonawdya
kopercie nalgy umiesci¢ w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:
,Oferta - Budowa przydomowych oczyszczalnéciekdw oraz sieci wodoggowej na terenie Gminy
Wislica"



nie otwiera przed22.02.2010 roku, godz. 8:10"

3) Zamawiacy nie ponosi odpowiedzialéa za zdarzenia wynikage z nienalgytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku ktorejkolwiek z wygaaych informacji.

XI. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty naley sktada& do dnia: 22.02.2010 rok do godz. 8:00
w siedzibie zamawiagego

Urzad Gminy w Wilicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wilica

Pokoj nr 9 — | pitro, sekretariat

2. Wykonawca mie, przed uptywem terminu do skladania ofert, zndidmp wycofa& ofer. Zmiana, jak i
wycofanie oferty, wymagajzachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostamotwarte dnia: 22.02.2010 roku o godz. 8:10
w siedzibie zamawiagego

Urzad Gminy w Wilicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wilica

Pokoj nr 13 — | pitro

XIll. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzgtinia wszystkie zobowkania, musi by podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem nalenego podatku VAT - peeli wysipuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejméwaszystkie koszty i sktadniki zazane z wykonaniem zamowienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawt&go.

3. Cena mge by tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia,dopuszcza giwariantowdci cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okregmweéci oferty (zwhzania ofer).

5. Cer za wykonanie przedmiotu zamowienia ngl@rzedstanwd w ,Formularzu ofertowym" stanoawtym
zahkcznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunk@amaowienia.

XIll. Opis kryteriow, ktorymi zamawiaj acy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawigly uzna oferty za spetnige wymagania i przyjmie do szczego6towego
rozpatrywania, jeeli:

1) oferta, spetnia wymagania oki@ne niniejsz specyfikagj,

2) oferta zostata zémna, w okrélonym przez Zamawiagego terminie,

3) wykonawca przedstawit oferzgodry co do tréci z wymaganiami Zamawigjego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematyczmyoliczer przy ocenie ofert, stanowi podstawprasad
oceny ofert, ktére ocenianeda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkow getawionych przez
wykonawcow w zakresie kdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryteriofarta otrzyma maksymajilos¢ punktow ustalognw
ponizszym opisie, pozostatedls oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do paramesijkorzystniejszego,
wybor oferty dokonany zostanie na podstawie opisarkyyteriow i ustalos punktacg: punktacja 0-100
(100%=100pkt).

4. Wybor oferty zostanie dokonany w oparciu o pgteyjw niniejszym pogpowaniu kryteria oceny ofert



przedstawione ponej

1) Cena ryczaltowa brutto catego zamdwienia - waga tedkryterium wynosi 90%.

Liczba punktow, ktér mazna uzyska w ramach tego kryterium obliczona zostanie przedzpelenie ceny
najtaiszej z ofert przez cerocenianej oferty i pommenie tak otrzymanej liczby przez wakyyterium, kton
ustalono na 90 %.

Liczba punktoéw obliczonaddlzie wg. wzoru:

Liczba Cn
zdobytych = ------mmeemee - 90
punktéw Cb

Gdzie:Cn — cena najnizsza wrod ofert nieodrzuconych

Cb — cena oferty rozpatrywanej

90 — znaczenie kryterium ceny

Oferta z najnizszy cem otrzyma 90 punktdw. Liczba punktow pozostatych ofe zostanie obliczona wg.
powyzszego wzoru.

Liczba uzyskanych punktow dla danej ofertglbie podawana do czterech miejsc po przecinku.

2) Gwarancja — waga tego kryterium wynosi 10%

Liczba punktéw, ktés mazna uzyské w ramach tego kryterium obliczona zostanie przedzpelenie liczby
mieskcy udzielonej ¢kojmi za wady i gwarancji jakkoi oferty ocenianej przez licgbmieskcy udzielonej
rekojmi za wady i gwarancji jakkei z oferty, w ktorej wykonawca zaoferowat napay okres ¢kojmi za
wady i gwarancji jakéci i pomnaenie tak otrzymanej liczby przez wekyyterium, ktog ustalono na 10 %.
Liczba punktéw obliczonaddzie wg. wzoru:

Liczba Gb -84
zdobytych = —-eeeemee- 20
punktéw Gn - 84

Gdzie:Gb — liczba miesgcy rekojmi za wady i gwarancji jakosci oferty rozpatrywanej minus minimalny
okres gwarancji tj: 84 mieshce

Gn - liczba miesgcy rekojmi za wady i gwarancji jakosci oferty, w ktorej wykonawca zaoferowat
najdtuzszy okres gkojmi za wady i gwarancji jakosci. W przypadku zaoferowania diwszego okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci niz 120 miesgcy. Do obliczenia punktacji Zamawiapcy przyjmie
maksymalny okres rekojmi za wady | gwaranc;ji jakosci 120 miesgcy.

10 — znaczenie kryterium gwarancji

Oferta, w ktorej wykonawca zaoferowat najdtuzszy lub maksymalny i diuzszy okres gkojmi za wady i
gwarancji jakosci otrzyma 10 punktéw. Liczba punktow pozostatych tert zostanie obliczona wg.
powyzszego wzoru.

Zamawiajcy jeszcze raz informujege:

- minimalny okres ¢kojmi za wady i gwarancji jakosci —84 miesgcy,

- maksymalny okresekojmi za wady i gwarancji jakosci 120 — miesgcy dla obliczenia przedmiotowego
kryterium.

Liczba uzyskanych punktow dla danej ofertglbie podawana do czterech miejsc po przecinku.

5. Oferta wypelniajca w najwyszym stopniu wymagania okiene w kadym kryterium otrzyma
maksymaln liczbe punktow. Pozostatym wykonawcom, wypeta@im wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie fsmed liczba punktow. Wynik dolzie traktowany jako
wartas¢ punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, ktora przedstawia najkorzystregjdilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana Zkormystniejsa, pozostate oferty zostarsklasyfikowane
zgodnie z ilécia uzyskanych punktéw. Realizacja zamodwienia zostpowierzona Wykonawcy, ktérego
oferta uzyska najwasz ilos¢ punktow.

7. Zamawiaicy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybdr prowablyildo powstania obowiku podatkowego



dla zamawiajcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarowhigiw zakresie dotyazym wewntrz
wspolnotowego nabycia towaréw, doliczy do przedsiaej w niej ceny nalany podatek od towardw i ustug
zgodnie z obowizujacymi w przedmiocie zamowienia przepisami prawa.

8. Zamawiajcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektrangj w celu wyboru najkorzystniejszej
sparod ofert uznanych za viae,

XIV. Informacja o formalno sciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicanezgwarta zostanie z uwzgdhieniem postanowie
wynikajacych z tréci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiajcy podpisze umowz Wykonawa, ktéry przedtay najkorzystniejsz ofert.
3. Zamawiagjcy niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferawiadomi Wykonawcow podg w
szczegolnéci:
1) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego ofervybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, aéakazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy zydi oferty wraz ze streszczeniem oceny i poroOwnania
ztozonych ofert zawieragym punktagj przyznama ofertom w kadym kryterium oceny ofert iatzm
punktacg.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia vingkocow, jeeli takie lgdzie miato miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia gkl takie lzdzie miato miejsce.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofexstanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawt&ggo poprzez wywieszenie informacji na tablicy sg,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamaeagjo - www.ug.wislica.pl,
5. O uniewanieniu posipowania o udzielenie zamdwienia publicznego zamaeaya zawiadomi
rownoczénie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
1) ubiegali st o udzielenie zamdwienia - w przypadku uniemiania pos{powania przed uptywem
terminu sktadania ofert
2) ztozyli oferty - w przypadku uniewanienia posipowania po uptywie terminu sktadania ofert
podajc uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaienia posipowania o udzielenie zaméwienia, zamawagjna wniosek wykonawcy,
ktory ubiegat si o udzielenie zamoOwienia, zawiadomi o wsgia kolejnego pospowania, ktére dotyczy
tego samego przedmiotu zamoéwienia lub obejmujesaem przedmiot zamowienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po wgyterminu przewidzianego na wniesienie protestu,
chyba, ze w postpowaniu zostata zimna tylko jedna oferta, w takim przypadku umowazen@ostéa
podpisana przed uptywem tego terminu.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamagagjpowiadomi wybranego wykonawc

9. W przypadku, gdy ok& sk, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybragdzie uchylat si od zawarcia
umowy zamawiajcy maze wybra ofere najkorzystniejsz spagrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chybae zachodzi jedna z przestanek unigmania posfpowania.

XV. Wymagania dotyczce zabezpieczenia nakgtego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania umowy. Jeli
Wykonawca jest jednocgeie gwarantem, zabezpieczeniezgtiakze pokryciu roszczez tytutu gwarancji
jakaosci.

2. Wysoka¢ zabezpieczenia ustala sv wysokdaci - 5% ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie me by wniesione w jednej lub kilku nagtujacych formach:

- W pienadzu;

- W porczeniach bankowych lub pgzeniach spoétdzielczej kasy oszdmosciowo-kredytowej, z tymgze
poreczenie kasy jest zawsze poczeniem pieriznym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Praieldiorczcci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami).



4. Zabezpieczenie wnoszone w piglziu wykonawca wptac@rzelewem z kontana rachunek bankowy
Zamawiajcego:

Urzad Gminy w Wislicy

Bank Spotdzielczy w Busku -Zdroju o/Wilica

nr rachunku 48848000042002006002840001

tytutem: Zabezpieczenie naigego wykonania umowy na ,Bud@wprzydomowych oczyszczalsciekow
oraz sieci wodoggowej na terenie Gminy \&lica"

W pozostatych formach sktada w kasie ¢ta Gminy w Wilicy, ul. Okopowa 8, 28-160 \ica.

5. W przypadku wniesienia wadium w pigtzu Wykonawca mie wyrazé zgod: na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy maze wyrazi¢é zgoce na tworzenie zabezpieczenia przez paicenie z nalénosci za
czesciowo wykonane roboty budowlane tj. zd etap - wykonanie sieci wodagjowej wraz z przyczami w
terminie do 31.07.2010 roku. w takim przypadkiykonawca zobowgzany jest przed zawarciem umowy,
najpozniej w dniu podpisania umowy do wniesienia 30 % kwty zabezpieczenia.

7. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia igtego wykonania umowy w nagiujacy sposob:

a) 70% wartéci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 80 atl dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru zadania,

b) 30% wartéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjy@&@o na zabezpieczenia rosacze
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoi, jezeli Wykonawca jest gwarantem. Kwota ta zostaniedzona
w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji j&sio

8. W zalencsci od formy wniesienia zabezpieczenia stosownesyagstan wprowadzone do umowy.

9. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana ja&jkorzystniejsza me, w celu uzyskania pewsm w
przedmiocie prawidlowego wniesienia zabezpieczemédezrytego wykonania umowy, zwrdacisie do
Zamawiajcego o akceptagjresci wzmiankowanego zabezpieczenia.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan wprowadzone do tréci zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto projekcie umowy, kgianowi Zadcznik Nr 8.
XVII. Pouczenie osrodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej (protest, odwotanie, skargasidu) w niniejszym pogpowaniu przystuguj
wykonawcom, a tate innym osobom, jeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia déianb maze
dozn& uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawego przepisOw ustawy Prawo zamawie
publicznych.
2. Wobec tréci ogtoszenia o zamowieniu, postanofvispecyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
czynnaci podgtych przez zamawiagego w toku pogpowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiapcego czynnfci, do ktorej jest obowzany na podstawie ustawy, pma wnigé protest do
Zamawiajcego.
3. Protest wskazagy na oprotestowanczynna¢ lub zaniechanie zamawi@ego, zawieragy zadanie,
zwiezte przytoczenie zarzutéw oraz uzasadnienie wmésigrotestu (okoliczrigi faktyczne i prawne) nie
by¢ wniesiony w cigu 7 dni od dnia, w ktorym powgd lub przy zachowaniu nalgtej starannéci maozna
byto powzié¢ wiadomda¢ o okoliczndciach stanowicych podstawjego wniesienia, chybae:
a) protest dotyczy téei ogtoszenia, w takim przypadku wnost g§o w terminie 7 dni od dnia jego
publikacji w Biuletynie Zamowig Publicznych.

b) protest dotyczy postanouiiespecyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w takprzypadku wnosi
sie¢ go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczeniatnange internetowej.
4. Zamawiajcy dopuszcza mdiwos¢ wnoszenia przez Wykonawprotestow w formie:
4.1 pisemnej
4.2 faksem na nr faksu - 41 3792128 lub 41 37921686. 25.
Kazda ze stron naadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymagorotestu przekazanego za pomoc
faksu.



4.3 drog elektroniczia na adres poczty elektronicznejrzad@ug.wislica.pl
Kazda ze stron naadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymaaprotestu przekazanego za
pomoa poczty elektronicznej.

5. Protest uw#a sk za wniesiony z chwdl gdy dotart on do zamawigiego w taki sposolie mogt zapozna
Si¢ Z jego trécia przed wymaganym terminem.

6. Zamawiajcy przekae Kopk protestu jednocZeie wszystkim wykonawcom uczestracym w

postpowaniu, a jeeli protest dotyczy ogtoszenia lub postanawispecyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia zamkei ja rOwniez na stronie internetowej, wzywgj wykonawcow do wzcia udzialu w
postpowaniu tocacym skt w wyniku wniesienia protestu.

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszyostpowaniu przystuguje odwotanie wigiznie od
rozstrzygnecia protestu dotyezego:

a) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udrighostpowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z pagtowania o udzielenie zamowienia,
) odrzucenia oferty
W pozostatych przypadkach odwotanie nie przystuguje
8. Odwotanie wnosi gido Prezesa Uedu Zamoéwié Publicznych w terminie 5 dni od dnia éozenia
rozstrzygnecia protestu lub uptywu terminu do rozstrzygra protestu, jednocgeie przekazujc jego kopie
Zamawiagcemu.

9. Zamawiajcy przekae Kopk odwotania jednoczaie wszystkim uczestnikom pgpbwania tocacego sg
w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca isozgtost, przystpienie do pospowania odwotawczego
najp&niej do czasu otwarcia posiedzenia sktadu orzekapo Krajowej Izby Odwotawczej, wskazajswoj
interes prawny w przyspieniu i stror, do ktorej przysipuje. Zgtoszenie przysgpienia doecza s¢ Prezesowi
Urzedu Zamowi@ Publicznych, przekazag jego kopt zamawiagcemu oraz wykonawcy wnogzmu
odwotanie. Czynn&ei wykonawcy, ktory przyapit do posgpowania odwotawczego nie mpgozostawa w
sprzeczngci z czynndéciami i gdwiadczeniami strony, do ktorej przyptt.

10. Pozostak? informacje dotyce srodkow ochrony prawnej znajdugic w Dziale VI Prawa zamowie
publicznych Srodki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198.

XVIIl. Postanowienia koncowe

1. Uczestnicy pogpowania mag prawo wgidu do tréci protokotu posipowania, ofert od chwili ich otwarcia
w trakcie prowadzonego p@pbwania za wyjtkiem dokumentow stanowgych zaczniki do protokotu
(jawne po zakaczeniu posipowania) oraz stanowdych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrarych przez uczestnikow pgpbwania.

2. Udostpnienie dokumentow odbywaie bedzie wg poniszych zasad:

- zamawiajcy udosgpnia wskazane dokumenty po zémiu pisemnego wniosku

- zamawiajcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres ugmsanych dokumentow

- udostpnienie dokumentow odbywaie bedzie w obecnéci pracownika zamawiagego

- wykonawca nie mge samodzielnie kopiowadub utrwala tresci ztozonych ofert, za pomacurzadzea lub
srodkéw technicznych shacych do utrwalania obrazu

- udostpnienie mae mie miejsce w siedzibie zamawiagpgo oraz w czasie godzin jego pracy <dmvania
3. Na wniosek wykonawcy zamawiay przele kopk protokotu lub zaicznikdw poczi, faksem lub drog
elektroniczi, z zastrzeeniem,ze jezeli z przyczyn technicznych przestanie dokument@dzke znacaco
utrudnione zamawiagy poinformuje o tym wykonawc oraz wskae sposéb, w jaki magone by
udostpnione.

4. Kopiowanie dokumentow w zwdku z ich udosfpnieniem wykonawcy zamawigly wykonuje odpfatnie
(cena zt. za 1 strain

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowaniea npaizepisy ustawy Prawo zamoOwiepublicznych,



rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 1&daéernika 2008 r. w sprawie protokotu pgsdwania o
udzielenie zamdéwienia publicznego (Dz. U. 200888 foz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w pgstwaniu.

XIX. Zat aczniki

Zalaczniki sktadajce st na integrala czes¢ specyfikacii:

4.

8.
9. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodgwej oraz przyiczy wodocagowych — Zadcznik

1. Formularz ofertowy Wykonawcy — Zgdznik Nr 1.
2.
3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w gpsetvaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamawie

Formularz cenowy/Zbiorcze zestawienie —afahik Nr 2.

publicznych - Zajcznik Nr 3.
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gusivania o udzielenie zamodwienia z art. 24 ust.
1 Prawa zamowiepublicznych -Zatcznik Nr 4.

5. Wykaz robot budowlanych - Zgdznik Nr 5.
6.
7. Oswiadczenieze osoby, ktore dula uczestniczy w wykonywaniu zamdéwienia, posiadayymagane

Wykaz 0sob, ktoredula uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia - Zgznik Nr 6.

uprawnienia — zatznik Nr 7.
Projekt umowy - Zajcznik Nr 8.

Nr 9.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaddwlanych budowy sieci wodagjowej oraz

przylaczy wodocagowych — Zaicznik Nr 10.

11.Ksiazka przedmiarow budowy sieci wodagbwej oraz przyczy wodocigowych — zatcznik nr 11.
12. Dokumentacja projektowa budowy przydomowych oczyalt sciekow — Zadcznik Nrl2.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohdddwlanych budowy przydomowych

oczyszczalniciekow — Zadcznik Nr 13.

14.Ksiazka przedmiarow budowy przydomowych oczyszczatiekow — zadcznik Nr 14.
15.Pozwolenie na budawsieci wodocigowej oraz przyczy wodocagowych — Zadcznik Nr 15.
16.Pozwolenie na budawprzydomowych oczyszczalbtiekdw — Zadcznik Nr 16.

Kierownik Zamawiajgcego



Zatacznik nr.1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczce wykonawcy
NAzZWa: i
Siedziba: e

Adres poczty eleKtroniCZNej: ..........vvvvveemmmeeciiiiiieeeeeeneenn,
Strona Internetowa: e
Numer telefonu: s
Numer faksu:
Numer REGON: e e
Numer NIP: s
Dane dotycace zamawiajcego

GMINA WISLICA
Ul. OKOPOWA
28-160 WRKLICA

Zobowigzania wykonawcy

Nawiazujac do ogtoszenia o zamowieniu publicznym na Budovwea/gomowych oczyszczaldciekow oraz
sieci wodocigowej na terenie Gminy \lica. Numer sprawy: Or-341-2/10, oferujemy wykoreni
zamowienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji IstatmyVarunkéw Zamowienia za cgn

(o<1 4 = 4 [=] 100 JE TR zt

(STOWNIE: <. e e e et e e e e ae e eeearanee )



L0 F= =T QY N zt

(o1 = W o] 40 |1 (o JUUTTR TR zt

Oswiadczam,ze:
1. Gswiadczam,ze zapoznatem size specyfikagj istotnych warunkéw zamoéwienia, nie wneszadnych
zastrzeen oraz uzyskatem nieztne informacje do przygotowania oferty.

2. Gswiadczamze uwaam sg¢ za zwihzanego ofent przez czas wskazany w specyfikacji istotnych wiadwn
zamowienia.

3. Gswiadczam,ze zahczone do specyfikacji istotnych warunkow zamowigmiajekt umowy zostaly przeze
mnie/nas zaakceptowane bez zasia zobowhzuje sic w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy W miejscu i terminie wyznaczonym przez zanagaeego.

4. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystiprac acznie z kosztami prowadzenia robot,
kosztami koniecznych zabezpiefizeuporadkowania placu robot oraz obejmuje wszystkie kamec
sktadniki do realizacji przedmiotu zamowienia ckoee w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5. Roboty objte przetargiem zamierzamy wyka@nagodnie z obowdizujacymi przepisami, polskimi normami
i dostarczoa dokumentag.

6. Zobowhzuje/my sk, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakaenia realizacji zamowienia cééd
inwestycji w terminie do 31.07.2011 roku z tyne;

1) | etap - wykonanie sieci wodagowej wraz z przyczami wykonamy do 31.07.2010 roku.

2) Il etap - wykonanie przydomowych oczyszczatiekoéw wykonamy do 31.07.2011 roku.

7. Termin ptatnéci w ciagu 30 dni po wykonaniu etapu robot.

8. Zobowazuje/my sk na przedmiot zamdéwienia udzielpisemnego okreswekojmi za wady i gwarancji
jakosci przedmiotu zaméwienia — .............. (stownie: ..........onen. ) miesecy liczac od daty odbioru
koncowego.

9. Wadium w kwocie 15 000 zt zostato wniesione Wif@ ...............cooevviiiviiiiiiinieeeeeeeeenn.

Dokument potwierdzagy wniesienie wadium zatzam/y do oferty.

Numer konta, na ktore Zamawiay winien zwroat wadium wniesione w piemizu
10. Deklarug/my wniesienie zabezpieczenia ngtiego wykonania umowy w wysoka 5 % ceny ofertowe;j
brutto w nasipujace] formie...... ..o

11. Gwiadczamly, ze sposOb reprezentacji Wykonawcow  wpsiacych  wspdlnie jest

12. Oferta wraz z za¢znikami zostata zlmna na ......... stronach.

13. Informacje zawarte na stronach od ..... do ...an®vha tajemni¢ przedstbiorstwa
W rozumieniu ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwe] komngji i nie mog by¢ udostpniane przez
Zamawiajcego.

14. Korespondene¢jw sprawie przedmiotowego zamowienia prosierowa na:



osoba do kontaktu

Informacje na temat podwykonawcow

Nazwa firma

Zakres przedmiotu zamowienia ktory edzie realizowany
przez podwykonawe

Dokumenty

1. Na potwierdzenie spetnienia wymagio oferty zaiczam:

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Zatacznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY/ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSOW O FERTOWYCH



NAzZWa WYKONAWCY  ...ceeeeeiiiiieeeeeeeieeiii s mmmmmm s s e e e e e e e e e e e e eeeeaaeeennsnn e s ennnnnn s

AdreS WYKONAWCY  oooeiieeeeiiiiiineees e s s e e e e e e e e e e e eeeeeeaannssnnn e snnnnnnne s

MI€JSCOWBEE  ociveeieee e eeee e e e e Data .....c..oeeeeenen.
l.p Przedmiot l&¢ Netto Vat brutto
1. Budowa sieci wodogowe;j 5427 mb

rozdzielczej
2 Przefcia sieci wodoaigowej | 1 kpl

przez przeszkody
3. Budowa przyiczy 108 mb

wodochgowych poza
granicami nieruchoniai
odbiorcéw wody (koszty
kwalifikowalne)

4. Przylkcza wodocigowe w 390 mb
granicach nieruchondoi
odbiorcéw wody (koszty
niekwalifikowalne)

5. RAZEM
6. Budowy przydomowych 47 szt
oczyszczalnéciekow
7. Budowa przydomowe]
oczyszczalniciekowswietlica | 1szt
w Skotnikach Gérnych dzi. Nr
115/1
8. Budowa przydomowe] 1 szt
oczyszczalnéciekow szkota
podstawowa w Skotnikach
Dolnych dzi. Nr 241
9. Budowa przydomowe] 1 szt
oczyszczalngciekow dzt. Nr
7/2
10. RAZEM
OGOLEM

wiersz Ip 5 + wiersz Ip. 10

Wartasci z pozycji OGOLEM (netto, VAT, brutto) nalg przenigé do formularza ofertowego w miejsce
przeznaczone do wpisania waribza wykonanie przedmiotu zamowienia.

(data i czytelny podpis wykonawcy)



Zatacznik Nr 3
NAZWaA WYKONAWCY ittt mmmmmm e e e e e e e e e e e e e eaea b e s
AdreS WYKONAWCY  ooiiiiiiiiiiiiiie e s e e e e e e e e e et e eeeaaanassn e e s s

MIEJSCOWBEC ...ceevveeeviiiiiiieie e e e e e e e e e eeeeeeeeaiiaees Data ..........ccevvee.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze przystpujac po przedmiotowego pagtowania o udzielenie zamdwienia spetniam warunki,
dotyczce:

1) posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy
prawa naktadajobowizek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem techniczngraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.



Prawdziwd¢ powyiszych danych potwierdzam wiasgcznym podpisemdwiadom odpowiedzialriei karnej
z art. 297 kk.

(data, @eci podpis wykonawcy)

Zalacznik Nr 4

NAZWaA WYKONAWCY .ottt mmmmmm s e e e e e e e e e e e ee et e ebaan e seen s
AdreS WYKONAWCY  ooiiiiiiiiiiiiiiiee e s s e e e e e e et e e eeaeanassn e s s s

MIEJSCOWBEC ...ceevveeereiiiiiieie e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeiieees Data ..........cceevee.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy,ze w stosunku do Firmy, ktémreprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenmowodu
niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 2¢ uigrawa zamowiepublicznych.

Na potwierdzenie spetnienia wgj wymienionych warunkow do oferty aazam wszelkie dokumenty i
oswiadczenia wskazane przez zamawdago w specyfikacji istotnych warunkow zamaowienia.

(data, @eci podpis wykonawcy)



Zatacznik Nr 5

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
NAzZWa WYKONAWCY  ...coeieeiiiiiieeeeeeiieie s mmmmmm s e e s e e e e e e e e e e e eeeeeansasnnn e e ennennn s

AAreS WYKONAWCY  oooeeieeieiieiiinieee e s e e e e e e e e e e e eeaeaesannnsnnn e e ennnnnnne s

MI€JSCOWBEC ...eevvveeevevviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaiennes Data ........ceeeeeeen.

Wykaz robo6t budowlanych w zakresie niedbym do wykazania spetniania warunku wiedzy dwdadczenia,
wykonanych w okresie ostatniche¢piu lat licac od dnia zteenia oferty, a jeeli okres prowadzenia
dziatalndci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ichzad i wartdci, daty i miejsca wykonania oraz
zakczeniem dokumentu potwierdzeggo,ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sbiugtowlane]
I prawidtowo ukaczone wymagany jest w celu potwierdzenmwykonawca posiada nieghn wiedz; oraz
doswiadczenie.

Zamawigycy uzna za spetnienie przez Wykonawmowyzszego warunku jeli wykaze, ze wykonat co
najmniej: Robaf/roboty polegajca na wybudowaniu sieci wodagowej lub kanalizacyjnej wraz z
przytaczami o cznej dtugéci 3000 mb.

Lp. |Odbiorca/ Miejsce Wartcsc. Zakres Data rozpoczcia /

wykonania przedmiotowy zakaiczenia

al B W N E

Do wykazu nalgy dolaczy¢ dokumenty potwierdzage, ze wykazane roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo uknone.



Jezeli wykonawca polega na wiedzy i @aiadczeniu innych podmiotéw nale do powyszego wykazu
dofaczy¢ pisemne zobowkrania tych podmiotéw do oddania do dyspozycji ngenlych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

(data i czytelny podpis wykonawcy)
Zatacznik Nr 6
NAzZWa WYKONAWCY  ...cceeeeieeiiceeeeeeietii e mmmmmm s s s e e e e e e e e e e e e eeeeeaneesnnn e e ennnnnn s
AdreS WYKONAWCY  oooviieeieiieiiineee e e s e e e e e e e e e e e e eeeeeeannnnsnnn e e snnnnnnne s

MI€JSCOWBEC ...eevvveeeveviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeanennns Data ........ceeeeeeenn.

WYKAZ OSOB, KTORYMI DYSPONUJE LUB B EDZIE DYSPONOWAL WYKONAWCA | KTORE
BEDA UCZESTNICZY C W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Lp |Imie¢inazwisko | Kwalifikacje / Wyksztatcenie Kwalifika | Dysponuije /

/nazwa cie/Upra | bedzie
wnienia dysponowat —

podmiotu (zakres, | wpisaé
data, odpowiednie
numer)

Do wykazu nalgy dofczyt:

1) Gswiadczenie,ze osoby, ktore dula uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia posiadajvymagane
uprawnienia oraz dysporagktualnym zéwiadczeniem o przynateosci do Izby Irzynierow Budownictwa i

sa ubezpieczeni - zgodnie z gzatnikiem Nr 7.

2) Pisemne zobowkania innych podmiotéw do udgphienia os6b zdolnych do wykonania zamoéwienia,
jezeli wykonawca wskazat osoby, ktorymjdzie dysponowat

(data, pieeZ i podpis wykonawcy)



Zatacznik Nr 7

NAZWA WYKONAWCY ....iiieiiiiiiieiiieiiiiiiiimmmmmmsss s s e e e e e e e e e e eeeeeeeeenasnnn s s seneeenn s
AAIreS WYKONAWCY .....iiiiiiiiiiiiiiiiiiieeet e eeeteetssnas s s e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeneneeees

MI€JSCOWBBC ...cevvevvvviiriiaeee e e e e e eeeeeeeeeeieeiiaees a@d ...

OSWIADCZENIE

ZE OSOBY, KTORE BEDA UCZESTNICZY ¢ W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, POSIADAJ A
WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oswiadczam,ze osoba, ktora duzie uczestniczy w wykonywaniu zaméwienia, w szczegddob osoba
wskazane wWykazie o0s6b, ktoreetly uczestniczZy w wykonywaniu zamowieniposiadaj wszelkie
wymagane ustawowo uprawnienia do wykonania przeimioniejszego zamoéwienia oraz dyspanuj
aktualnym zéwiadczeniem o przynataosci do Izby Irzynieréw Budownictwa i jest ubezpieczona.

(data,qag | podpis wykonawcy)

Zatacznik Nr 8
PROJEKT

UMOWA nr OR. 342- ...... /10



Umowa zawarta w dniu ........... 2010 roku pesay Gming Wislica z siedzila w Wislicy, przy ul. Okopowej
8,NIP 655184 01 01, REGON 291010843, nr konta 48810004 2002 0060 0284 0001
reprezentowana przez

mgr inz. Stanistawa Krzaka — Wojta Gminy Wca,

Haling Sokotowslq — Skarbnika Gminy Wlica,

zwanym daleZzamawiajacym

(=]l (=7 A= g1 (01N 4 o] =4RSP

zwanym daleWykonawca

zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamawkeublicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z pén. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zostat@arta umowa o nagtujacej tre&ci:

PRZEDMIOT UMOWY

81.
1. Przedmiotem umowyasroboty budowlane w przewidziane do wykonania w aemoperacji ,Budowa
przydomowych oczyszczal&ciekow oraz sieci wodoggowej na terenie Gminy \8lica” objetej Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 z alémn srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW), dziaaBi3 Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludno
wiejskiej"

2. Zakres rzeczowy projektu, o ktérym mowa w ustbg&jmuje budow sieci wodocigowej z przydczami w
miejscowdci Skorocice-Aleksandrow gm. Wlica - Zadanie Nr 1, wykonanie przydomowych oczysdni
sciekébw na terenie gm. \lica — Zadanie Nr 2.

3. Wyzej wyspecyfikowany przedmiot zamdwienia obejmujeagzegdlnéci wykonanie nagpujacych robot
budowlanych:

a) Zadanie Nr 1 - budowa sieci wodggowej Kobylniki-Skorocice oraz przgzy wodocigowych w
miejscowdci Skorocice i Latanice w tym:

1) Budowa sieci wodoggowej rozdzielczej o diugoi 5427 mb.

2) Budowa przyczy wodocagowych (15 szt) oakcznej diudci 498 mb. .

b) zadanie Nr 2 - budowa przydomowych oczyszczamkow w miejscoweéciach: Skorocice, Kobylniki,
Skotniki Dolne, Skotniki Gorne, Chotel Czerwony,tttiza, Brzezie, Latanice, Wica, Gorystawice, Jurkow,
Gluzy w ilcsci 50 szt. .

4. Szczeg6towy opis przedmiotu zamoOwienia zawievkuchentacja techniczna sktaglzg s z projektéw

budowlanych, specyfikacji technicznych wykonangalbioru, przedmiarow dla:

5. Wykonawca jest zobowiany do statej wspotpracy z Zamaw@m w celu prawidtowego i

bezkonfliktowegarealizowania przedsivziecia.

6. Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania nagpujacych prac:

— urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem aiglth medidw dla potrzeb budowy wraz z
ponoszeniem kosztow iclzywania,

— ponoszenia kosztow wydzer i wiaczen energii elektrycznej,

— obstug geodezyja w trakcie realizacji rob6t, a w tym dodatkowo: ygatowanie map, spetnigjych
wymagania zakcznikow do wniosku do ZUDT, z naniesionymi ewentyahi zmianami do projektu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcZzejeli zajdzie taka konieczié na mapach
cyfrowych,

— przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odlgddrog, placoéw, chodnikéw, przepustéw, ogragdze
ktadek, wykonanie mostkow przejazdowych oraz wyrame i uporzdkowanie terenu po zakozeniu



robot,

— odtworzenie granic wtasia terenu (wbudowanie granicznikéw w przypadkuusizkodzenia),

— zapewnienie niezlinych do§¢ i dojazdow do gospodarstw i posesji w trakcie maaobot,

— optaty za wykonanie robot w drogach i pasie drogowwyraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu
zastpczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikdsungcia kolizji,

— wszelkie optaty niezimine do wykonania zamoOwienia np. Zmane z zasilaniem energetycznym, poborem
wody, utylizacy odpadow,

— ubezpieczenie robo6t budowlanych od wszystkich ryzyk

— pompowanie wody gruntowe] na wiasny kosztsalowskazane w przedmiarach najetraktowa& jako
orientacyjne, przekroczenie oklenych ilosci nie uprawnia wykonawcy do zgkiszenia wynagrodzenia
bez wzgédu na przyczya zwickszenia tych iléci,

— odspajanie skat na wlasny koszt,sdbowskazane w przedmiarach naletraktowa& jako orientacyjne,
przekroczenie ok&onych ilcsci nie uprawnia wykonawcy do zgkiszenia wynagrodzenia bez wadli na
przyczyre zwickszenia tych iléci oraz twardéci,

— odbiory kolizji i skrzygowan sieci kanalizacyjnej z innymi mediami, inne odgieroptaty wynikaace z
potrzeby realizacji,

— ewentualne odszkodowania z tytutu zniszczonychdmsanp. krzewow, drzew, zasiewow, kwietnikow,

— dokonania inwentaryzacji stanu pierwotnego dzialewentualnej dokumentacji fotograficznej budynkow
naraonych na zniszczenie, w pahli ktérych teda realizowane roboty, przed rozpgciem robat,

— napraw zniszczé wedtug powyszej inwentaryzacji i dokumentacji,

— pokrycie kosztéw z tytutu dokonanych znisztrée wynikapcych z zakresu robot,

— pokrycie kosztow wynikagcych z dokumentacji projektowej dotycxch zabezpieczenia i oznakowania
robét, w tym przy przekraczaniu drég powiatowygmiinnych,

- rozwhzan ujetych w Specyfikacjach Technicznych i w projektaaldbwlano-wykonawczych, a nie

ujetych w kosztorysach stanoyeiych zahcznik(i) do oferty,

- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowadnabezpieczeBHP,

- wykonania nieztédnych bada, prob i pomiaréworaz wszystkich bada prob i pomiarow na kale polecenie

inspektoréwnadzoru w celu stwierdzenia prawidta$gowykonanych robgt

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia doiard robo6t ulegaicych zakryciu lub zanikagych,

- dokonania uzgodnie uzyskania wszelkich opinii nieghnych do wykonania przedmiotu umowy |

przekazania go daozytku,

- integracji systemu monitoringu z funkcjoacym systemem monitoringu u zamawggo,

- promocja i reklamarédta wspotfinansowania inwestycji zgodnie z §gisvymi regulacjami wynikacymi z

Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 200%320

7. Przedmiot umowy zostanie wykonama warunkach ok&onych w postanowieniachiniejszej umowy

oraz w:

a) ztozonej ofercie

b) dokumentacji technicznej sktadeagj st z projektéw budowlanych, specyfikacji technicznyeykonania i
odbioru,

c) warunkami pozwolé na budow,

d) warunkami wynikagcymi z obowazujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego,

e) wymaganiami wynikajcymi z obowazujacych w Polsce Norm i aprobat technicznych,

f) wymaganiami rzetelnej wiedzy technicznej oraz zasadztuki budowlanej,

g) specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,

h) kosztorysach ofertowym.

8. Interpretacje:

a) Wszelkie postanowienia umowyda interpretowane na podstawie przepisow prawa padeki
b) Poszczegodlne egci umowy lzda stosowane i interpretowane w rgmtjacej kolejngci:

- Umowa,

— Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,



— Dokumentacja techniczna sktaglzg st z projektdow budowlanych, specyfikacji technicznyeykonania i
odbioru,

— Wybrana przez zamawigjego oferta wykonawcy,

- Kosztorysy ofertowe.

9. Dokumenty wymienione w ppkt. 8.b) i 7.d) naldraktowa& jako wzajemnie obfaiajace, a w przypadku
rozbieznoéci lub dwuznacznéi, wyjasnienia i uzupetnienia winny Bywydane przez Zamawigjego, ktory
udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukciji.

10. W sprawach nieuregulowanych umomajp zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiagw,
szczegolnéci Prawa zamowige publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednieepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu pogpowania cywilnego.

82.
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniaotglbudowlane o ktérych mowa w par.
1
2. Wykonawca féwiadcza,ze posiada konieczne @wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje nierlme do
prawidtowego wykonania umowy.

3. Przedmiot zamdéwienia nazywany jest w dalszejctraniniejszej umowy ,przedmiotem umowy”,
.przedmiotem zamaowienia”, ,inwestygj, ,projektem”, ,zadaniem”, ,operagj lub ,zamdéwieniem”.

4. Zamawiajcy oswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchamgona cele budowlane oraz
prawomocne decyzje pozwolenia na bugow

5. Przedmiot umowy dalzie wykonany zgodnie z zapisami w/w decyzji, orazvszystkimi pozostatymi
uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumenéaejchnicza.

83.

1. Materialy i czsci uzyskanez rozbiorki konstrukcji lub agci robdt stanowd wlasndé Zamawiagcego i
Wykonawcawinien przedsiwzia¢ wszelkiesrodki ostranosci niezlgdne dla zachowania ich. Waggk od
niniejszej klauzuli stanowimateriaty z rozbidrki konstrukcji wskazaneofercie

2. Niezalegnie od celu, w jakim Zamawiagy zamierzauzy¢ rzeczone materialy i egci, do ktorych
zastrzega orsobie prawo wiasrigi, wszelkie koszty poniesione na transport i stveaihie w miejscu
wskazanym przez Zamaw4apgo leda pokryte przez Wykonawcprzy transporcie na odlegtodo 5 km,
chybaze wskazano inaczej w ofercie.

TERMINY
84,

1.Strony ustalajnastpujace terminy realizacji umowy:

1) rozpocgzcie zadania — robo6t - wagu 7 dni od daty podpisania umowy

2) wykonania cakzi przedmiotu zamowienia 31.07.2011 roku w tym:

2.1) | etap - wykonanie sieci wodagbwej wraz z przyczami do 31.07.2010 roku.

2.2) Il etap - wykonanie przydomowych oczyszczabiekow 31.07.2011 roku.

2. Zakaczenie — 31.07.2011 r. — jest to termin przekazdaimawiagcemu kompletu ostatecznych decyzji
pozwolenia na tytkowanie obejmujcych cat@é¢ przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowruje st przestrzegapowyzszych termindw i wykonaprzedmiot umowy w terminach
zapisanych w niniejszej umowie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy daajgcemu dwiadczenie Kierownika budowy o
przegciu obowihzkow Kierownika budowy.

5. Zamawiajcy przekae Wykonawcy protokotem przekazania teren budowyewninie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

OBOWIAZKI STRON



85.
1. W dniu przekazania terenu budowy Zamaaagjprzekae Wykonawcy dziennik budowy oraz komplgtn
dokumentagj projektows.
2. Nadzoér inwestorski nad przedmiotem umowy zenstrdamawiajcego lgdzie sprawowany poprzez
3. Wykonawca zastosujee¢sdo wszelkich polede i instrukcji Inspektora Nadzoru, ktérey godne z
obowigzujacym w Polsce prawem.
4. Umowa zawarta pordzy Zamawiagcym, a Wykonawg robét budowlanych duzie realizowana przy
udziale Inspektora Nadzoru, ktorgdzie reprezentowta Zamawiagcego przy realizacji przedmiotu umowy.
5. Inspektor Nadzoruswiadczy w szczegOloi ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego dzaataj
w granicach umocowania okilenego w Prawie Budowlanym i umowie na petnieni@laaalnspektora
Nadzoru nr ............ Z dnia .............. Z zastysmiem, & nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowyemiennych lub zaniechanych.
6. Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w Ggiodejmuje wydcznie Zamawiajcy.
7. Wykonawca nie me@ zada® od Zamawigicego wynagrodzenia za roboty dodatkowe
i zamienne zrealizowane przed pgugm decyzji przez Zamawigiego, o ktérej mowa w ust. 6 umowy.
8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wdwcy z wykonania jakichkolwiek zoboyzen
wynikajacych z niniejszej umowy.
9. Osoh odpowiedzialn za realizagj przedmiotOWe] UMOWY JESE .......vvviriieieiie e e e eeiaannas .

86.
1. Wykonawca jest zobowdany do opracowania planu bezpiatsteva i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z
wytycznymi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020 w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia i przekazania go
Inspektorowi Nadzoru nie gdiej niz do dnia przekazania terenu budowy.
2. Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia i przechowywania dokunogintaudowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, w szczegétiaziennika budowy.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
- Kierownik budowy w 0SObI€ .......cooviiiiiiiiiiiiiii e posiadapy uprawnienia budowlane
................................................ awezniajace do kierowania robotami budowlanymi wydane przez
Telefony KONTaKIOWE: ... ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e ees
4. Wykonawca zatrudni na budowie niedla kadr kierownicz, inzyniersky oraz pracownikéw
posiadajcych wszelkie uprawnienia wymagane przepisami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedziakdoi koszty za witéciwe oznakowanie robét. Zgodnie z przepisami i
zapotrzebowaniem wykona oznakowanie terenu budowy
- Wykonawca poniesienie koszty uzyskania i zamoatow tablic informacyjnych - art.45 ust.4 ustawgWwo
budowlane.
6. Wykonawca ponosi odpowiedziakéoi koszty za utrudnienia w ruchu. Zgodnie z przeps i
zapotrzebowaniem wykona projekt organizacji ruchu.
- Wykonawca poniesienie koszty geip pasa drogowego na czas realizacji robot.
7. Wykonawca na swoj koszt i we wlkasnym zakresrgamizuje i zabezpieczy zaplecze budowy do momentu
przekazania przedmiotu umowy Zamawtgmu. Wykonawcaponosi peta odpowiedzialné¢ za teren
budowy od dnia przegia terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioficéwego obiektu.
8. Wykonawca na swoj koszt wykona petenia wodogigowe i energetyczne dla potrzeb terenu budowy
oraz poniesie koszty ich zycia.
9. Wykonawca zobowruje s¢ w czasie budowy zapewnna terenie budowy przestrzeganie przepisow bhp
oraz utrzymanie czysfoi i nalezytego stanu poezlkowego oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania,
takze unieszkodliwiania statych i ptynnych odpadow.
10. Wykonawca zapewni ochr@renajdugcych s¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz agzen
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w naleym stanie technicznym.



11. Zamawiajcy zwraca szczeg@nuwag na konieczng ochrony reperéw oraz stupkéw granicznych w
czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwiendizeusungcia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt
ten zgtost do Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]Busku - Zdroju. W
przypadku zniszczenia lub naruszenia znakow kdshtgdtworzenia ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedziaéidoza naruszenie wymagachronysrodowiska na terenie budowy
i na terenie przyleglym do terenu budowy w stopoadkowicie zwalniajcym od tej odpowiedzialrici
Zamawiajcego.

13. Roboty ziemne prowadzone w ¢ie posesji, wjazdow na posesje, ogradpeaz w pobliu drzew i
krzewow naley prowadz¢ w sposob nie prowadey do ich uszkodzenia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajcemu podpisane éwiadczenia od widcicieli wszystkich dziatek, w
ktorych wihasciciel cswiadcza, ze teren kedacy jego wtasndcia po zakaiczeniu roboét zostat naleycie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego, oraze zrzeka s¢ jakichkolwiek roszczei co do
odszkodowai zwigzanych z prowadzomn inwestycja. Zamawiajacy dopuszcza zigenie w/w dwiadczenia
przez aktualnego uytkownika dziatki. W sytuacji, gdy uzyskanie dwiadczenia jest niemaliwe lub
utrudnione z przyczyn niezalenych od Wykonawcy, jest on zwolniony od przedizenia tego
oswiadczenia tylko w przypadku wyrazenia na to zgody przez Zamawiajcego.

14. Wykonawca ponosi odpowiedziafto za szkody wyrzdzone osobom trzecim w zygku

z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na tereruedwy i na terenie przylegtym do terenu budowy w
stopniu catkowicie zwalniagym od tej odpowiedzialidci Zamawiagcego.

15. Wykonawca w razie zaistnienia takiej koniegonaizyska zgody na dojazdegkim sprztem, a take
zgody na zajie terendw okalagych teren robot.

16. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zofrmjeé s¢ do poniesienia kosztow odwodnienia
terenu i obnienia poziomu wéd gruntowych urdiwviajacych realizagj robot.

17. Po zakfaczeniu robot Wykonawca upaidkuje teren budowy w terminie nie poejszym nk termin
odbioru kaicowego wykonywanych robdét.

18. Do obowiazkéw Wykonawcy naley przywrdcenie terendw zgjych czasowo do stanu z dnia ich peze
oraz naprawa ewentualnych szkdéd spowodowanychzeegalirob6t obgtych niniejsa umowa na terenach
sasiadupcych. W przypadku nie zastosowania db powyszego Zamawiagy, na podstawie protokotu i
wyceny sporzdzonych przez niego z udzialem Wykonawcy, ma prawecataci obchzy¢ Wykonawe
kosztami za wykonanie pouszych robot przez inny podmiot i patic te kwot z wynagrodzenia
Wykonawcy

19. Wykonawca na wiasny koszt zapewni wykonanieystkich niezlednych bada specjalistycznych, prob
szczelnéci i1 rozruchu, sprawdze opinii, ekspertyz, opracowa itp. niezlekdnych do realizacji i odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawcatizie miat na uwadze w tej kwestii normy oraz prggpbowazujace w
Polsce (m.in. wskazane w dokumentacji projektowgpécyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
stanowicych integrala cze¢ SIWZ).

20. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie @riowarzysace — prace niezedne do wykonania
robét podstawowych — niezaliczone do robo6t podstayeh ani tymczasowych.

21. Wykonawca na wilasny koszt jest zobgmany do wykonania petnej dokumentacji powykonawczej
rysunkow uszczegotowiagych, dokumentacji rozruchu technologicznego, itp.

22.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewnieabstuge geodezyjr i geotechniczm przez
uprawnione stuzby w tym: geodezyjne wytyczenie, geodezyjna inwentaryzacyaygonawcza.

23. Wykonawca umdiwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru bualoego, pracownikom
jednostek sprawagych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawianrl@amawiagcego i upowanionym
przedstawicielom jednostek wspoffinangyjch oraz udogpnieni im wymagane dokumenty.

87.
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z rigtg starannécia i w sposéb umdiwiajacy jego prawidtowe
uzytkowanie oraz zapewnijy uzyskanie ostatecznego pozwolenia rgtkowanie — jeeli jest ono
wymagane.
2. Wykonawca na wiasny koszt zobawany jest do dokonania uzgodiie uzyskania wszelkich opinii i
opracowa niezlgdnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazawiag wytku, w tym m.in.:
- instrukcji obstugi i konserwacji,
- instrukcji BHP,



- instrukcji rozruchu technologicznego wizen,
- instrukcji eksploataciji i kytkowania oraz konserwacji dla wszystkich agdzen,

UBEZPIECZENIA
88.

1. Wykonawca zobowruje st do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkédyré&ktmog zaistni€ w
okresie od rozpoezia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamaweaapu, w zwazku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi - od wszystkich ryzyk budowleh oraz od odpowiedzialéa cywilnej.

Ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot iensdw podczas budowy (ryzyk budowlanych), w
WYSOKGCI vovvveeveeiive v, PLN (na kwog brutto catkowitej wartéci umownej + 5% wartei umownej
jako zabezpieczenie kosztéw usiai pozostatéci po szkodzie),

2. Wykonawca zobowazany jest okaz& Zamawiajacemu wiaciwe polisy do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajcego.

3. Niedostarczenie przez Wykonawgwtasciwych polis skutkowa bedzie rozwigzaniem umowy z winy
Wykonawcy, co pocaga za soly skutki przewidziane 8§24, ust. 3. pkt. 1)c).

4. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w pkt. 1 muskzejmowé& Podwykonawcow w takim zakresie jak
Wykonawcow.

REALIZACJA ROBOT
89.

1. Wykonawca ewiadcza,ze zapoznat giz dokumentagjtechniczi i nie wnosi do niej zastrzen.

2. Wykonawca fwiadcza,ze zapoznat siz terenem budowy oraz warunkami realizacji zamaigie nie
wnosi zastrzeen w tym zakresie.

3. Braki zwhzane z nieznajonsoia terenu budowy przez Wykonawaie keda mogty stanowd o zmianie
terminu realizacji robot.

§10.
1. Wykonawca zobowruje s¢ do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru wpisem do drienbudowy terminu
zakaczenia robot podlegajych zakryciu oraz rob6t zanikaych. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowiazku jest zobowizany odkr¢ roboty lub wykoné& odpowiednie odkucia lub otwory niegine do
zbadania wykonanych robot, a ngustie przywroat je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
2. Inspektor Nadzoru i Zamawigy uprawnieni § do kontrolowania prawidtowssi wykonania robot, w
szczegolnéci ich jakdsci, terminowdci i uzycia wiaciwych materiatdw oraz dgadania utrwalenia wynikéw
kontroli w protokotach sposzizonych z udzialem Wykonawcy oraz Inspektora Nadhay Zamawiajcego.

§11.
1. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzata sprawdzenia peindokumentag powykonawca, w
terminie nie krotszym ti3 dni przed przekazaniem Zamaw@mu zawiadomienia o gotowsd do odbioru
koncowego.

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE LUB ZANIECHANE WYNIKLE P RZY REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY, ROBOTY UZUPELNIAJ ACE

§12.
1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robot, polec¢adokonywanie
takich zmian jakéciowych i ilosciowych, jakie uzna za niezthhe do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a Wykonawca powinien zrealizotMeazda zmiare.

813.
1. Za roboty dodatkowe uznaje soboty nie ugte w dokumentach &isle zwiazane z przedmiotem umowy -
warunkupce prawidtiowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérychikananie stato gikonieczne na skutek
sytuacji, niemaliwej wczesniej do przewidzenia, jli z przyczyn technicznych lub gospodarczych
zamowienia dodatkowego nie ura oddziek od zamoOwienia podstawowego lub wykonanie zamowieni
podstawowego jest uzalgone od wykonania zamowienia dodatkowego.



2. Przez roboty zamienne uznajez soboty nie wykraczape poza zakres przedmiotu zaméwienia
odpowiadajce zmianom w rozwzaniach projektowych oraz rozyganiom zamiennym w stosunku do
przewidzianych w projekcie, o ktérych mowa w us&widnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., nr 207, poz. 2016 zftejszymi zmianami).

3. Roboty dodatkowe mog by¢ realizowane wyhcznie na podstawie odgbnej umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczod wykonania robét dodatkowych, Wykonawcy nie wolingh
realizow& bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkieosne dziatania Wykonawcy w tym
zakresie bda bezskuteczne.

5. Konieczné¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Wykooawgtasza Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru spdra Protokot konieczioi robdt dodatkowych lub
zamiennych, ze szczegétowym uzasadnieniem koniéczwykonania tych robot.

7. Wykonawca spoaziza przedmiar i szczegotowy kosztorys rob6t dodayiot lub zamiennych i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania.

8. Inspektor Nadzoru przedktada niezwtocznie Zarapeemu informacje, o ktérych mowa w punkcie 5, a
zaopiniowane dokumenty, o ktérych mowa w punkcig &, wterminie 7 dni od dnia wygiienia
konieczndci ich wykonania. Ostateczmecyzg o wykonaniu tych rob6t podejmuje Zamaw®j.

9. Jeeli roboty dodatkowe lub zamienne, odpowiadapisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okrdona w kosztorysie ofertowym zywana jest do wyliczenia wysokm wynagrodzenia, za
wykonane roboty.

10. Jeeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadapisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego szczegotoavkalkulacg ceny jednostkowej
tych robot z zastrzeniem zapiséw punktu 18.

11. Wykonawca powinien dokoéavyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 7 oraz przedstaamawiajcemu
do akceptacji wysok@ wynagrodzenia wynikaga ze zmian przed rozpogzem robét wynikajcych z tych
zmian.

12. W przypadku koniecz&o przeprowadzenia dodatkowych badanaliz termin siedmiodniowy, o ktérym
mowa w punkcie 8, m@ by wydluzony. Kazdorazowe wydhzenie terminu wymaga pisemnej zgody
Zamawiajcego.

13. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotwym roboty zaniechane - ze wzdl

na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadanedki finansowe, w razie zaistnienia istotnej znyian
okolicznaici powodujcej, ze wykonanie umowy nie &y w interesie publicznym, czego nie ama byto
przewidzi€¢ w chwili zawarcia umowy, na podstawie jednostrgyo@isemnego swiadczenia ztéonego
Wykonawcy przez Zamawigega

14. W  przypadku wysgpienia rob6t  zaniechanych ~ Wykonawca  spdea  przedmiar

i szczegoOtowy kosztorys robot zaniechanych i przajalnspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. Inspekt
Nadzoru przedktada niezwtocznie Zamawigmu w/w zaopiniowany dokument w celu ostatecznego
zatwierdzenia.

15. Wartd¢ robot wyhczonych zostanie ustalona w oparciu o zakresiczginych robét i stosowne pozycije
kosztorysu ofertowego. W takim przypadku mnpstzmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty
wynikajace z iloczynu iléci niewykonanych jednostek robo6t i cen jednostkdwygdkosztorysu ofertowego i
ustalenie jego nowej wysoka w aneksie do umowy.

16. Roboty uzupetniage, ktérych zakres finansowy nie przekracza 50%y cefertowej, Wykonawca
zobowhzany jest wykona na dodatkowe zlecenie Zamawi@ggo, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardéw, po podpisaniu przez stnampwy na przedmiotowe roboty ustalz zakres
rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

17. Wynagrodzenie za roboty, o ktérych mowa w udi, kgdzie ustalone odbnym kosztorysem,
sporadzonym w oparciu o sktadniki kalkulacyjne prag w kosztorysie ofertowym.

18. Jeeli elementy robot dodatkowych, zamiennych lub @hoijajacych nie odpowiadajopisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym do wyliczenia wysako wynagrodzenia, za wymienione roboty zostamzyjcte
srednie stawki rynkowe przgfie w katalogu informacji o cenach materiatdéw budowich za ostatni kwartat w
publikacjach Sekocenbudu lub rownammgch.

MATERIALY



814.
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przyeiu materiatow wtasnych.
2. Zastosowane przez Wykonawmaterialy musz spetnig wszelkie wymogi Specyfikacji Technicznej,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.z 2003 r., nr 207, poz. 2016 zzp@ejszymi
zmianami), i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Or@lgach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) to jest:
- posiada odpowiednie certyfikaty na znak bezpietzteva,
- by¢ zgodne z kryteriami technicznymi oklenymi w Polskich Normach lub aprohatechniczi o ile dla
danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
- by¢ zgodne z wigciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
3. Wykonawca jest zobowiany do przedstawienia szczegotowych informacji ycmicych zrodia
pochodzenia materiatdw planowanych do wbudowaniapdhtorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
Swiadectwami.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatyczrie, wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskyj zatwierdzenie.
4. Zamawiacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawgga okazania w/w dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego bagakasciowych i ilosciowych, stosowanych materiatow oraz
wyrobow budowlanych.
5. W przypadku o ile badania wykaniezgodné¢ stosowanych materiatdow i wyrobow budowlanych z
obowiazujacymi przepisami wszystkie koszty zwmane z wymias kwestionowanych materiatdbw ponosi
Wykonawca. Jednocgeie Wykonawca zaptaci kaw wysokdci 50 000PLN za kale takie zdarzenie.
6. Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné za niewykonanie lub nienaige wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewdavych materiatdw i urgdzer, niespetnigicych wymogow norm,
obowigzujacych przepisbw oraz wymaf@a wynikajacych z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.
7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaneema&t, do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyasjasps¢ | whasciwosci oraz byly dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8. Kazda robota, w ktorej wykorzystano materiaty niesgice zapisOw pkt.2. nie zostanie pkgg do
odbioru.
9. Wykonawca zobowrany jest przekazywasukcesywnie Inspektorowi Nadzoru niedhe atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty na materialy i adzenia ayte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez
uprawnione jednostki, najpniej w dniu odbioru danego elementu robdt. Kompigth dokumentow
Wykonawca zobowdzany jest dostarcZyZamawiajcemu wraz z zawiadomieniem 0 gotéwiodo odbioru.
10. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych zpriespektora Nadzoru abdz Zamawiajcego
watpliwosci, co do jakéci wykonanych prac, oraz zastosowanych material@mawiajcy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej azdnych wtpliwych odcinkow kanatdw oraz zlecenia
wszelkich niezbdnych ekspertyz. W przypadku, gdy zostajawnione nieprawidtowgei, koszty w/w prac
ponosi Wykonawca, a Zamawiay ma prawo stosownie oligic wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot.

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY | PROCEDURY

815.
1. Strony ustalajponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiajcy bedzie dokonywat nagpujacych rodzajow odbioréw:
2.1. Odbidr robot zanikajacych lub podlegajcych zakryciu nie piniej niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowasci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez &wanika budowy. Dokonanie odbiorwdrie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem deraiaka budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowanpewyzszy sposob o zakozeniu robét zanikagych
lub podlegajcych zakryciu, Wykonawca zoboaziany jest, na wiasny koszt, odkrie roboty lub wykona
rozkopy niezhdne do zbadania tych robot, a rasie przywroat roboty do stanu poprzedniego.

2.2. Odbior czsciowy robot wykonanych zgodnie z zapisami niniejszej uyevstanowacy podstaw do
wystawienia faktur cgciowych przez Wykonawgcpo wykonaniu zadania/zatla
2.3 Protokot odbioru e&ciowego



2.4 Po zakaczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku dwwg przez kierownika budowy i
potwierdzeniu inspektora nadzoru spmizonego przez wykonawgWykazu robot wykonanych egciowo”,
I gotowasci do odbioru cgsciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadoamawiajcego o
gotowasci odbioru. Wykaz ten spogdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru trobabmiaru
rzeczywscie wykonanych robot dla kdej jego pozyciji. W przypadku zaistnienia faktyezsiwierdzonych
rozbieznosci w trakcie realizacji robot, #hice ® korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.
Zamawiajcy zastrzegaze r@nica pomedzy przedmiarem rob6t a obmiarem rzeczpid wykonanych robét
nie powoduje zwikszenia ostatecznej wysak ryczattowej ceny umowne;j.
2.5. Dozawiadomienia Wykonawca aazy nastpujace dokumenty:
a) inwentaryzagj geodezyja powykonawcz wykonanego etapu robot,
b) protokoty odbioréw technicznych, dokumenty paxizajce dopuszczenie do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodmigaiwymi przepisami prawa budowlanego
na wbudowane materiaty dla cétorobot obgtych przedmiotow umowa,
c) dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwy i inspektora nadzoru,
d) protokoty badai sprawdze,
e) wykaz i obmiar, o ktérych mowa ust. 2.4.
2.6 Zamawigcy wyznaczy dati rozpocznie czynniei odbioru czsciowego robét stanowtych przedmiot
umowy w cagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi ucz&stn odbioru.
2.7.Zakaczenie czynnéri odbioru czgsciowego powinno nagpi¢ w ciagu 7 dni roboczych licic od daty
rozpoczcia odbioru.
2.8 Protokot odbioru e&ciowego zostanie spaidzony na formularzu okéeonym przez Zamawiagego.
3. Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczeg6towe w sprawie proceduryiood kaicowego
przedmiotu umowy:
3.1. Odbiér roboét przebiegdedzie nastpujaco:
a) Zakaczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wymikipozytywnym prob i sprawdaekierownik
budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodsdoi wpisow ze stanem faktycznym przez inspektorazaad oznacza ogjniccie
gotowdaci do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu viedniku budowy.
O oshkgnieciu gotowdci do odbioru przedmiotu odbioru wykonawca jest@etazany zawiadondi na psmie
Zamawiajcego po spetnieniu patsizych warunkow.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktuergualnie uzupetniage lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyp@eaia,

- dziennik budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodiwo wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budewobowizujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczekud oraz badai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie progranmmapewnienia jakai,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw wydane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodeispecyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia fko



- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przeleenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wiascicielom uradze,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,4eli
bedzie taka potrzeba rowriev wersji cyfrowej,

- instrukcje eksploatacyjne,
- opini¢ konserwatora zabytkéw,7eli wystapi taka konieczn&,

- wykaz wykonanych przgtzy wraz z dlugécia przylacza i numerem dziatki oraz adresem
zamieszkania wigiciela,

- oswiadczenia od wszystkich wigcicieli lub uzytkownikéw dziatek na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w ktdorym wi&ciciel oswiadcza, ze teren
bedacy jego wiasndcia po zakaiczeniu robot zostat naléycie uporzadkowany i przywrécony
do stanu pierwotnego, orazze zrzeka s¢ jakichkolwiek roszczea co do odszkodowa
zwigzanych z prowadzomn inwestycja,

- oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w spe@gdjktechnicznej
b) Po uzyskaniu wszystkich dokumentow, zgodnie tz @kZamawiajcy zawiadomi o zakiazeniu realizacji
przedmiotu odbioru i zamiarze przystenia do jego gytkowania organy wymienione w art. 56.1 prawa
budowlanego. W przypadku wniesienia uwag przezrgamy zamawiacy po uzgodnieniu z wykonawc
wyznaczaj.
- termin usurgcia usterek,
- termin i warunki wykonania zaletéub robot dodatkowych.
C) Zamawiajcy zawiadomi wiéciwy organ o zakeczeniu budowy obiektu lub ztg wniosek o udzielenie
pozwolenia na tytkowanie
- w ciagu 5 dni od pisemnegawiadczenia przez organy, o ktdrych mowa w art. Eva budowlanego o
braku sprzeciwu i uwag do wykonania przedmiotu odbii dostarczenia przez Wykonaywwymaganych
dokumentow, lub
- po uptywie 21 dni od daty wystania powiadomiesiasownych organdéw o zaktzeniu budowy i zamiarze
przystpienia do aytkowania obiektu w przypadku braku pisemnego staska tych organéw,
- w ciagu 5 dni od pisemnego potwierdzenia przez wykorawaisun¢ciu usterek i wykonaniu zalege
stosownych organdw oraz rob6t dodatkowych ngdmlgch do aytkowania obiektu budowlanego.

d) Po spetnieniu warunkéw o ktorych mowa w pkt.amawiajcy zawiadomi wiciwy organ o zakiczeniu
budowy obiektu lub ztay wniosek o udzielenie pozwolenia naytkowanie.

e) Po otrzymaniu ostatniego pozwolenia lub nie giBigia sprzeciwu przez wdgwy organ Zamawiagy w
ciagu 3 dni roboczych powotuje komgspdbiorows i rozpoczyna czynrigi odbiorowe i kaczy najpé@niej w
14 dniu od daty powotania komisji odbioru.

3.2. Za dat zakaczenia przedmiotu umowy uv@ skt dat zakaiczenia przez komigjodbioru czynnéci
odbioru (data podpisania protokotu odbiorih&owego). Protokdt odbioru egciowego zostanie spaidzony
na formularzu okrdonym przez Zamawiagego. Data podpisania protokotu odbiorunémwvego obiektu
bedzie dniem pocatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawgwarancji jakéci przedmiotu umowy z
tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakai.

3.3. Jeeli w toku czynnéci odbioru robot zostanstwierdzone wady, to Zamawiaemu przystugu
nastpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaj sie do usungcia - maze odmowé odbioru do czasu usuwaia wad,

b) jezeli wady nie nadajsic do usungcia:

- jezeli nie uniemaliwiaja one wytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacanmae zadat
odpowiedniego obnenia wynagrodzenia wykonawcy,

- jezeli uniemaliwiaja one wytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaieza, mae odsipi¢ od
umowy lubzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.4. Z czynnéci odbioru kedzie spisany protokot zawiengly wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.



4. Zamawiaicy maze podpc decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie trwania tych czyném
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniethwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem zalo czasu usuetia tych wad.

4. Roboty tymczasowe

1) Wykonawca jest zobowizany do wykonania utrzymania w stanie nadajcym sie do wytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezimych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

2) Zakres robot tymczasowych okiaeprojekt organizacji robét zaakceptowany przezatizapcego.

5. Zamawiajcy wyznacza terminy przeglu robo6t po odbiorze w okresie gwarancji, a w ratigierdzenia
wad i usterek wyznacza termin usteia tych wad.

6. Zamawiajcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnegaondiyobdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

7. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwaraegg wad i usterek, Zamawiay wyznacza take
termin protokolarnego stwierdzenia usiaia tych wad i usterek.

8. Na koszt Wykonawcygola wykonywane wszelkie badania zawane z czynniziami odbiorowymi.

9. Pod pogciem wad i usterek rozumiane 8 jakiekolwiek odstgpstwa od naleytego wykonania
przedmiotu umowy.

PODWYKONAWCY

816.
1. Strony ustalaj, ze przedmiot umowy zostanie wykonany osold, z udziatem Podwykonawcow, w
nastpujacym zakresie:

2. W przypadku wykonania robot przez Podwykonawe zakresie okrdonym w ust. 1 Wykonawca
zobowhzany jest przedio/¢ Zamawiagcemu w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadenich
na roboty, projekty uméw lub umowy z Podwykonawaaz z dokumentagjokreslajaca zakres robot
do wykonania przez Podwykonagv@amawiagcy zastrzegaze ustalone dla Podwykonawcy ceny nie
mog przekroczy cen okrélonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robot.

3. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamayeejo zgtoszonego w terminie 14 dni od datyeioa u
Zamawiajcego umowy lub projektu umowy o ktérych mowa w @stznaczébedzie akceptacje tych
umow. Kope zawartej umowy z Podwykonawd/Nykonawca przediy Zamawiajcemu w terminie 5
dni od jej zawarcia wraz z dokumentami stan@ymni podstaw do rozliczenia Wykonawcy z
Podwykonawag.

4. Wykonawca zobowizuje s¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia ha podsté&wzacego ich
stosunku prawnego.

5. Wykonawca zobowizany jest przed datwymagalnéci ptatnagci wynagrodzenia na jego rzecz od
Zamawiajcego, przedstawiZamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcow 0 otrzymaniu al&ci
z racji wykonania przez nich rob6t budowlanych rece Wykonawcy.

6. W przypadku niedopetnienia obaykow o ktdrych mowa w ugbach poprzedzagych, Zamawiajcy
wiadny jest zatrzymanaleznos¢ wynikajaca z faktury lub obniy¢ kwotg ptatngci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwetnalezna Podwykonawcom, zatrzymug je jako zabezpieczenie na wypadek
roszczé Podwykonawcéw, ktére madye wystosowane wobec Zamawieggo.

7. W przypadku nie zienia dwiadczéh o ktérych mowa w ust. 53z ziozenie tylko niektorych,
Zamawiajcy maze wyptact Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty, ktéretabszrealizowane
przez Wykonawe¢ osobgcie oraz za roboty wykonane przez Podwykonawcoverzkt ztazyli
oswiadczenia.

8. Nie zaptacenie przez WykonagcPodwykonawcom nak@ego im wynagrodzenia zwalnia
Zamawiajcego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowgjtatg faktur w czsci dotyczcej
zatrzymanych kwot o ktérych mowa w ust. 6. Ewentaabdsetki wynikajce z nieterminowej
ptatnaici w stosunku do Podwykonawcéw ofp@ja Wykonawe,.



9. W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow rolmiiczanych przez Wykonawdakturami
czesciowymi, ztazenie dwiadczén Podwykonawcow o ktorych mowa w ust. 5 stwierdeggh
wywiazanie s¢ Wykonawcy ze wszystkich zobaoazian finansowych z racji wykonywanych na jego
rzecz rob6t budowlanych, niegine jest przy kadorazowym rozliczeniu faktury egciowe;.

10.Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wobec Zamawiagego za robotyktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw, odpowiadajza ich dziatania i zaniechania jak za wtasne.

11.Umowy, o ktérych mowa waej powinny by zawarte w formie pisemnej pod rygorem nienaci.

WYNAGRODZENIE

§17.

1. Strony ustalaj ze za wykonanie przedmiotu umowy odomego w 81 Zamawiagy zaptaci
wynagrodzenie ryczattowe, nie uleg@@ zmianie, ustalone na podstawie zelzej oferty na kwaet —

. ziotych brutto (SIOWNIE: ... ) w tym
nal&ny podatek VAT w wysok:u:l 22 %, tj. ........................... ztotych  (stownie:

..), Z zastrzeeniem punktu 2-4.

2 Wynagrodzenle okﬁmne w ust 1 mie ulec Zmianie w przypadku wykonama robét zamiehniub
zaniechania wykonania ¢xi zakresu robot, na ktore strony sp@z protokot konieczngci przed terminem
ich wykonania, stanowcy podstaw okreslenia zmian wynagrodzenia i spadzenia aneksu do umowy.
3. Wartg¢ robot zamiennych nie me spowodowa przekroczenia ustalonego wynagrodzenia w ust. 1
niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartelementow niewykonanych, niezahe od przyczyny
powstania rénic, przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w tmysie ofertowym.

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT

§18.
1. Strony ustalaj ze rozliczenie za wykonanie roboét etyich umowa nasapi na podstawie dokumentéw
rozliczeniowych:
- obmiarow robot faktycznie wykonanych,
- protokotéw odbioru robot,
- faktur wystawionych przez Wykonawc
- dokumentacji powykonawczej,
- cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych.
1.1. Strony postanawigjze rozliczenie za wykonane roboty odbyv&ke biedzie dwoch transzach
- fakturami czesciowymi za roboty wykonanegodnie z zapisamg15 niniejszej umowy i odebrane przez
Zamawiajcego protokotem odbioru exiowego wg zada okreslonych przez Zamawiagego — Zadanie Nr
1, Zadanie Nr 2.
2. Podstaw do wystawienia faktury e&ciowej za wykonane roboty stananiedzie protokét odbioru danego
etapu/zadania robat,
3. Wszystkie protokoty dula podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadoraz przedstawiciela
Zamawiajcego i Wykonawcy.
4. Pierwsza faktura nte byt wystawiona po realizacji przez Wykonawg£adania Nr 1 zakresu przedmiotu
umowy opisanego w 81, ust 3, pkt a niniejszej umowy
5. Druga faktura mae by wystawiona po realizacji przez Wykonawgadania Nr 2 zakresu przedmiotu
umowy opisanego w 81, ust 3, pkt b niniejszej umowy
6. Faktury wystawianedda oddzielnie dla robo6t podstawowych wynik&jch z niniejszej umowy i oddzielnie
dla ewentualnych robot dodatkowych i uzupehlggch.

§19.
1. Do faktury VAT Wykonawca zobowzany jest dajczy¢ kosztorys powykonawczy protokoét odbioru oraz
petra dokumentag powykonawcaz.

2. W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymieycbnw pkt. 1 lub ich niekompletdoi, rozliczenie
koncowe zostanie przesuie do czasu przedstawienia brajayich dokumentow.



3. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczew walutach obcych.

§20.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma agnodzenie
w terminie do 30 dni od dnia przedenia Zamawiajcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozéiniowymi, o ktérych mowa w 8§18.

2. W przypadku dostarczenia dokumentow o ktérych mowaust. 1, zawieragych bkdy,
niekompletnych termin zaptaty 30 dni rozpoczynagbied daty usurcia bkdow, ziaenia
kompletnych dokumentow rozliczeniowych.

3.  Termin zaptaty dla wszystkich ptatfw objetych niniejsz umowg wynosi 30 dni.

§21.
1. Zaptata wynagrodzenia ngst po wystawieniu faktury, przelewem na konto Wyaacy —
. L NEKONTA L
2 Za dast p+atn030| uznaje & dab obchzenia rachunku bankowegamawiajacega
3. W przypadku opthienia zaptaty wynagrodzenia Zamaw®j zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe od
naleznoéci okreslonej w fakturze.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§22.
1. Wykonawca fwiadcza, ze przed podpisaniem umowy wnilst zabezpieczeniezytalgo wykonania
umowy w kwocie ........ ..zk. (stownie: ...........................) Stanowace] 5 %

wynagrodzenia umownego okhenego w §17 ust. 1 umowy.
2. Tytutem zabezpieczenia naygego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieiezem postaci

3. Zamawiagcy maze na wniosek Wykonawcy, wyr&zzgod: na zmiag formy wniesionego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w dpasfewniajcy ciagtos¢ zabezpieczenia i nie me
powodowa zmniejszenia jego wysoka.

4. Zamawiajcy na wniosek Wykonawcy nmie wyrazé zgod; na tworzenie zabezpieczenia przez quanie z
naleznoéci za czsciowo wykonane roboty budowlane tj. za | etap kayanie sieci wodoggowej wraz z
przytaczami w terminie do 31.07.2010 roku. w takim prajja Wykonawca zobowrany jest przed
zawarciem umowy, najgdiej w dniu podpisania umowy do wniesienia 30 % ynaabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie stu¢ bedzie pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania
umowy oraz gwarancji jakci wykonanych roba6t igkojmi za wady.

6. Udzielona gwarancja musi zawi€rzobowhzanie gwaranta ,,do zaptacenia kwotywgsokaci gwarancji
po otrzymaniu pierwszego pisemnegedania zaptaty wystawionego przez Zamawgago i nie mee
zawierd klauzuli o nieodwotalngci.

7. Zamawiagicy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedtu umowy iuznania go przez
Zamawiajcego za nalg/cie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota ...... .o eeeeeennl) .

8. Pozostate 30% wadc zabezpieczenia (kwota .........ccoviiiiiiiiiininnnn. ), pozostavaorostanie na
zabezpieczenie roszazez tytutu gwarancji jakeci i rekojmi za wady i zostanie zwrécone niezpiej niz w
15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakn

9. Zamawiajcy hazadanie Wykonawcy zwraca, po uptywie okresu, na astato wniesione zabezpieczenie,
oryginat dokumentu potwierdzgjego wniesienie zabezpieczenia w innej formiepienkzna, pozostawiag
w dokumentaciji jego kopi paswiadczon, za zgodngx

z oryginatem.

10. W przypadku niewykonania lub niengieego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczeniezvara
powstatymi odsetkami przechodzi na rzecz Zama&go.

11.W przypadku nienatgtego wykonania umowy, po uptywie termindw ustalomyna usuricie wad i
usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ichnigtia w wyznaczonym terminie, Zamawjey zleci
ich usun¢cie osobie trzeciej zérodkdw wniesionych na zabezpieczenie agiego wykonania umowy.

GWARANCJA i R EKOJMIA



§23.
1.Wykonawca udziela Zamawaggemu gwarancji jakiei robét na caty przedmiot umowygkojmi za wady w
terminie .................. miesgcy, liczac od daty bezusterkowego odbiorukowego obiektu.
Szczegodtowe warunki gwarancji zawiera Karta gwaigakosci wykonanych robét budowlanych stangoa
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialitoz tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejsz® wartdé
uzytkowa, techniczn, estetycza wykonanych robot i wbudowanych gazea.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobgwmuje s¢ do bezptatnego uswuia wad i usterek w terminie 14 dni
od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadaserkach, jgeli bedzie to maliwe technicznie lub w
innym terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wykonawca nie ma@ odmowé usungcia wad i usterek bez wzglu na wysok& zwiazanych z tym
kosztéw, ponosk je w catdci.
5. Usungcie wad i usterek winno Bystwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku nie wywzania s¢ Wykonawcy z cizacych na nim obowazkéw, Zamawiajcy maze na jego
koszt usua¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwaniadwaisterek bda pokrywane w pierwszej
kolejnaici z zatrzymanej kwotydulacej zabezpieczeniem najgego wykonania przedmiotu umowy.
7. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiacego do dochodzenia roszcaez tytlu rekojmi za
wady /art. 556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art5d kodeksu cywilnego/.

ODSZKODOWANIA, ODST APIENIE OD UMOWY

§24.
1. Strony postanawi@j iz obowhzujaca forma odszkodowania stanotvi beda kary umowne
Z zastrzeeniem postanowienia ust. 2.
2. Strony zgodnie postanawgage odsipienie od umowy, o ktorym mowa w 825 ust. 1, pk2. podpunkt c)
nie rodzi wzadnym wypadku odpowiedzialéw odszkodowawczej, w tym réwriie tytutu kar umownych po
stronie Zamawiajego.
3. W razie niewykonania lub nienalgego wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawagemu kary umowne w nagtujacych przypadkach:
a) za nieterminowe wykonanie danego etapu robd&slmkrego w niniejszej umowie w wysodm 0,05%
wartasci wynagrodzenia brutto dla danego etapu robotkaaly dzien zwioki, w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie finansowo - rzeczowym raajizobot.
b) za nieterminowe usugtie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterekwysokaci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 817 ust. lowyy, za kady dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego ha uswigie wad i usterek,
C) za odsipienie od umowy Zamawigego z winy Wykonawcy w wysokoi 10% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w 817 ust. 1 umowy,
d) z tytutlu samego faktu istnienia wad trwatych wqumiocie odbioru umiiwiajacych jednak jego
uzytkowanie, w wysokgci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8%% @t umowy.
2) Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach dstpienie od umowy Wykonawcy z
winy Zamawiajcego w wysokéci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
4. Oprocz kar umownych strony zastrzegapbie prawo do dochodzenia odszkodowania na zelsada
0golnych, jeeli kary umowne nie pokryjwyrzadzonej szkody.
5. Zaptata kar umownych naptije w pierwsze] kolejni@i, poprzez poticenie dokonane
z kwoty zabezpieczenia najgego wykonania umowy, a ngphie mog by¢ potmcane z bigacych ptatndci
realizowanych na rzecz Wykonawcy.
6. Kara piergzna powinna b§ zaptacona przez stregnktora naruszyta postanowienia umowy w terminie 21
dni od wysépienia przez drugstrorg z pisemnynrzadaniem zaptaty, z zastrzamniem punktu 5.

§25.
1.Stronom przystuguje prawo do agfsenia od umowy w nagbujacych przypadkach:
1.1. Wykonawcy:
a) Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ralddpodpisania protokotu odbioru robot.
b) Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg ze nie kedzie w stanie realizowtaswoich obowizkow wynikapcych
z umowy (np. ptatnei, badz przekazanie terenu budowy).



1.2. Zamawiajcemu:

a) Wykonawca nie rozpogizrobot lub przerwat roboty z przyczyn nie zalgch od Zamawiagego i ich nie
wznowit, mimo wezwa Zamawiajcego, przez okres diszy ni 14 dni.

b) Wykonawcanie wykonuje robét zgodnie z umagwdokumentag projektows, obowazujacymi przepisami,
albo tez w inny spos6b powaie naruszy zobowrzania umowne.

c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczoiopowodujcej, ze wykonanie umowy nie &y w interesie
publicznym, czego nie ntaa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy. Zamawigy maze odsipi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomgci o powyszych okolicznéciach, bez obowiku zaptaty
kar umownych i odszkodowania.

d) Ogtoszenia upadéoi Wykonawcy lub rozwizania firmy Wykonawcy, &1z zagcia majtku Wykonawcy.

§26.
1.0dstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreewaznosci.
2. Strona majca zamiar odgpi¢ od umowy powinna podgisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§27.
1. W przypadku odgpienia od umowy stronyazobowhzane do nagpujacych czynnéci:
2. Wykonawca wspolnie z Zamawjaym sporzadza protokoét inwentaryzaciji wykonanych robot wedbagy
odstpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obemku Zamawiajcy  przy udziale Inspektora
Nadzoru dokona czyn®oi spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wgzaaia dodatkowego terminu.
3. Strony wspoOlnie ustakgj sposéb zabezpieczenia przerwanych robot. Koszttrab czynndci
zabezpieczagych poniesie strona, ktéra oglsita od umowy.
4. Wykonawca sportzi wykaz materiatow, ktorych nie me wykorzysta do realizacji innych robét. O ile
przerwanie robot nie nagtito z winy Wykonawcy, Zamawiagy jest obowizany pokrg¢ koszty tych
materiatéw i przejc je.
5. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i adeenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowce jego wlasn& w terminie najpéniej 30 dni po terminie przerwania robot.
6. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawgapo wykonane roboty do czasu agstnia od umowy oraz
roboty zabezpieczage.
7. Zamawiajcy jest obowizany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykosm roboty do dnia
odstpienia od umowy. Jeli Wykonawca ponosi win za odsipienie od umowy, Zamawigy musi
zastosowawszelkie kary i poticenia, jakie wynikaj z niniejszej umowy.
8. Zamawiajcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

§28.
Poza przypadkami ok§nymi w 824 strony mag odstpi¢ od umowy na zasadach ogolnych prawa
cywilnego.
POSTANOWIENIA KO NCOWE

§29.
1. Kazda ze Stron jest zobosiana zawiadonidruga Strore o zmianie siedziby — adresu i telefonow.

830.
1. Zamawiajcy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiepgestki projektowej.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobggeiny jest do dokonywania przedl oraz usuwania
wszelkich wad i usterek, co najmniej 1 raz na mdur Z dokonanych przegléw zostanie spogdzony
protokot. Dokonane przegly odnotowane dula rowniez w ksiazce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez
Zamawiajcego.

§31.
1. Wszelkie zmiany téei niniejszej umowy &da wprowadzane dreganekséw i wymagajformy pisemnej
oraz zgody obu stron pod rygorem niewaéci takich zmian.
2. Wykonawca nie m@ dokondé bez zgody Zamawiggego cesji praw i obowtkoéw wynikapcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nigwsci bezwzgédnej takiej czynnsxi.

§32.
1. W przypadku zaistnienia sporu w 2zwku z wykonaniem niniejszej umowy o0 wykonanie robot



budowlanych w trybie zamoOwienia publicznego, strasyzobowhzane wyczerpa drog: postpowania
reklamacyjnego.
2. Wszelkie spory wynikage na tle wykonania postanowiainiejszej umowy bda przedmiotem negocjaciji
obu stron, w przypadku braku mlisvo$ci porozumienia rozstrzyganeds przez §d wiasciwy dla siedziby
Zamawiajcego.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporu jeatilgopowszechny wg miejsca siedziby Zamawgapo.

833.
1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsgmows map zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, Ustawy prawo zamohvublicznych z dnia 29 stycznia 2004, (t.j. Dz.22007 .
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz 1088)deksu Cywilnego w kolejriai jak zapisano.

§34.
1. Umowe niniejsz sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje Zamawigja
jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

KARTA GWARANCJI JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakcznik nr 1 do umowy nr OR. 342 - ........... /10, , za@ni...................... 2010r.



Karta gwarancyjna wykonanych robot w okresie gwejiaporadzonaw dniu.......................

A. Zamawiagcy: Gmina Wislica
B. Wykonawca
C. Umowa: nr OR. 342- /10, zawarta W dniu ....cceeeeevvviviiinnninennns
D. Przedmiot umowy:
roboty budowlane wykonane przewidziane do wykoaanwi ramach operacji ,Budowa przydomowych
oczyszczalnisciekOw oraz sieci wodoggowej na terenie Gminy \Alica” objetej Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 z udzialewdkdédw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW), dziatanie ®8dstawowe ustugi dla gospodarki i ludcio
wiejskiej"
E. Charakterystyka przedmiotu, gwarancji umowy:

- prace budowlane,
F.  Data odbioru przedmiotu umowy.................. rok.
G. 0Ogodlne warunki gwarancji jakosci
G.1. Wykonawca fwiadcza,ze obgty niniejsz karta gwarancyja przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami technicznymi, umawy zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa w tym m. in. techniczno-budowtani ochronysrodowiska.
G.2 Wykonawca ponosi odpowiedziabda tytutu gwarancji jakéci za:
- wady przedmiotu umowy, zmniejszeg wartdé uzytkowa, techniczg, estetycza wykonanych robét i wbudowanych
urzadzen..
- wady obiektu dotycce niezgodnéxi rozwiazan z ustalonymi dokumentacjami,
- niekompletné¢ wykonanych prac,
- niezgodnéci wykonanych prac z dokumentacja projekioyprzedmiarem robot, kosztorysem ofertowym, opisem
przedmiotu zamdwienia w SIWZ.
G.3. Wykonawca ponosi odpowiedziaéd@ tytutu gwarancji rownigza czsci zrealizowane przez Podwykonawcow.
G.4. Okres gwaranciji wynoSilE ... miesy, liczac od dnia spisania keowego protokotu odbioru.
G.5. W okresie gwarancji Wykonawca obgrany jest do nieodptatnego usuwania wad lub ustejaknionych po
odbiorze .
G.6. Ustala si ponizsze terminy usuwania wad — natychmiast tj. w teienitd dni od pisemnego zawiadomienia o
stwierdzonych wadach lub usterkachieje bedzie to maliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionynmegz
strony.
G.7. Wykonawca nie mi® odméwt usunécia wad lub usterek bez wazgu na wysok& zwigzanych z tym kosztow,
ponoszac je w cat@ci.
G.8. Usungcie wad lub usterek winno bytwierdzone protokolarnie.
G.9. W przypadku nie wywkania s¢ Wykonawcy z cizacych na nim obowizkdw, Zamawiajcy maze na jego koszt
usury¢ wady lub usterki. W tym przypadku koszty usuwamad lub usterekdmla pokrywane w pierwszej kolejdoi z
zatrzymanej kwoty gdacej zabezpieczeniem najgego wykonania przedmiotu umowy.
G.10. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajcego do dochodzenia roszcaez tytutu rekojmi za wady
/art. 556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art. 657 Keksu cywilnego/.
G.11. Niewykonanie obowizkéw przez Wykonawe wynikajacych z niniejszej gwarancji w okresie gwarancji
powoduje jego odpowiedzialn&¢ w art. 471 kodeksu cywilnego, oraz art. 556 — 5&&deksu cywilnego.
G.12. Strony wspolnie ustadgjiz przeghdy gwarancyjne odbywasie beda co 6 miesgcy w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego. Dokladndat dokonania przegtlu gwarancyjnego wyznacza Zamawgyj, zawiadamiaic 0 niej
Gwaranta a gmie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Udzielajacy gwarancji Przyjmujcy gwarancije

Zatacznik Nr 9



Zatacznik Nr 10

polgcrenie wodociagu Kobyiniki-Wisniowki
z wodociggiem w m. Skorocice
oraz sied wodociggowa z previlgczami
w m. Skorocice-Aleksandriw
CPY 45231300-8

WD 07-06

Inwestor: Gmina Wiklica
IH-1600 Wikliea ol Ohopowa 8

Opracowal: mgr ink. Makgorzata
upr. 45094 KL v



URZAD GMINY w WISLICY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
WD 07-06

FOLACZENIE WODOCIAGU KOBYLNIKL-WISNIOWKI
 WODOCIAGIEM w m. SKOROCICE
ornz SIEC WODOCIAGOWA Z PREZYLACZAMI
w m, SKOROCICE-ALEKSANDROW
gm. WISLICA
CPV 45231300-8

WISLICA — ceerwiec — 2006 —
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1. WSTEP

1.1, Procdmést ST

Preedmioiess ssroejpre)  Specyfileg) Techmirpms (51 53y wymagania dolyvorss
wyloneea | odbicru rebdt rwigemmyeh 2 wilionarsem polgcsems wolorigge Kobwinki-
Witsadmki 7 wodocisgiem w m. Shomsice om: badowsy sion nodiqpemg # pry lecmm
w migisorwodc Skhorocice-Aldiandniw g Wiklica

1.}, Falires siasowania 5T

Spocylibac Tochnicana (5T) jodl sowmasa  mko  dokumert  prectarpesy
i kontraktowy prey dleomnio o realizscji robit wymiorsoeych w ponkeie 1.1

LY Zakres robaft shiptych 5T

Roboty, kidrych dotycry sessciera Spexcyfikacis Technicrna obopmgy worystkio <rymmaoko
umaplineiaes | Sajgoe fa oolu wikonatie policrema wodcciagu Kobylnil- Wilmimki »
wodocigiem wom. Skorecice orar budony skol wedecigows] @ prrylacrami w
migpenwelel Sorosice-Aldkasndnin gin, Willes

MEmejira apecy fikach rehaicema paigaasa jeut # wykonanicm a'w pobdt:
110 Budowa sioc wodoctagowsj roedesele s « nar PV
& 160 prs - dbugodé L= 35470 m
# 110 oo — dbagodd L= 17710 m
§ Wpwes-diugodd L Wim
132 Budowa proviecry wedociagowsch = nu PFL & 40 mm - saub 15 - dhugoi L - 498 m

Hrcmopldray sakres robdd w opovhiciu na posrcrepdine clemonty jow, podesy pesi w

odmisrre pobdd na wykonanie polacronia  wodociagge th‘h.ﬂ:l ~Widniowlhi &

woddicigiors w m. Skomocice oy edowsy oo woedocugowe] 2 prvilscoml ow
micpsawoaci Skorcicg- Alelsandniw pm. Widlca

14 fHretlrmia podstawowy

Olkoreilenta podans w minciung Specyficac) Techmimme] sq rpodass & obowignpcim
Polekirs Noraami,
141 Prsswod widsciapeny - fuiccigt wiar 5 meradmes whomomem shukgy do
transporty wody da cdiiorotw

142 Lrbroeme praocwody - weadsons ainaskmase na presodie me bedace
polycrenisme, kerabikami, shamce do ook repulacyjmych, maberpheceajgcych
pomiarowych, crerpalnych, sierujacych. ind

143, Werel montahowy - mcisce w kdnym nastepupe rovgalgoenic odoimbdw proewodow
o instalowanic chomensda urbeojora



144, Bura ochroopa - nira o srednicy wickae) oo proevesds wodocigponego sheraca do
proenaanenia ohogren aowngirsmych | do odgeowadaoras ne borpiecang odleplosd paosa
preevskody terewwa rworaalnych preocickiva wisdy

148 Pedsypla - warstwa uhobosa na podlon magca m sslanie wyndswmanie mmic w
wp sk oscs 1 e posbliova

Fah hopl - chmand afommumaan w bopusic deopoaym w oola ulsenia w nim
hesntrub i hawierachin

147, Pososmle chredbenin podsimanwe sy 2podec @ obiwigajgey sormg PN-KTH-00 060 | ]

I MATERIALY

L1, Ogdlne wymagamis dotycrger materialin

Warysikic mascrisly ratosowane do budowy oo wodoougowe]  saniwng
prosbacentiw kEnowych, jak @ agranicanych powinmy pmiaked aprobaty technicme wydno
preee. odpowiednie |nsiytely Badswore, w tym siewl higieesemy Pafwiwemogn Zakiadu
Higieay.

1.I. Rury pricwodewe
*  rery ciinkeabowe 2 polichlotky wimde PV PNID o drednicach @ 160 mm, & 10 mm,
i 90 pem, zpodoe © nonmy PN-EN 1452-2 (12

& mery citniemsowr 7 polichllenu fweedego (FEIID) PE 80 SDRIL s cliniese PSID o
wredragy o H) mim deatancranc w Pwidmach, Fpodeg ¢ FN-ER TN (1]

*  kumshkl cdssendowe 2 PVC (luki pednolichchoee, dwalaclichy, nasuwki) o deadnicy
il 1660w, B UOF mam, o S0 vy

LY Ushrejraic wodocaggs
210 Loy

& eaugay kolnicranwe felisme owalne 2 mbcloim wecsemienkom klina o drednicach & 150
e, @ 14 s, @ B mom, @ 30 mm ggodne ;¢ FN-EN LTS 4L wayposatone w
ebusdowy welesdiopowe ¢ PE (PP) orar skeryeki ulicme feliwne

2.32 Hyshunty madziemoe

& kdmanty nefeiemne ¢ podwinym mmongcsem o srednicy 80 mm, rpoedne £ aorma
Ph-EN 1074 |14]

L1 hagalhi sclimne ciininices
® Raddail sclivwes crissmiows kedmierarwe o srednicach & 150 pe & 100 mm, & 55 o



234, Nawicrki NWZ

' opedo-nawierikl & raamg e rug PYVC o sredmcy 13040 mm, 10040 mm wy I"™-Eh
NP [14)  wepssanione W T P ileikaperay @ MR (PP orax shesnke wlssmg
neirany

dad Uzkrojenir previgory

Kasle preyingse wipmaiyd w nasigpuuesg st

o wndersiery skroydeliowy WS- 2 b 30 mm sgodny 2 nomeg PNGERN 14084 1T
" rawde pebvillakemiowy A 28] BT mreng spodey @ oy N-FR [ 0]

v filr sisiewy 7 csadpiliem pwissowasy 12 mm

o b rawory odcinaiao & 8T mom preybkows, w Sy jodos ¢ kerbem spustowym

15, Siudrienka wodomicrorwa § 1200 mm
Hosaa &

= krepiw Petetowych o Sednicy 1060 mmi odpowsadajacych wy magmvioon N6 E9T ) 4
(=)

ﬁqmwzmmﬂulﬂﬁl

dna monalinycmepo ¢ betonu B- 15, spodnege » morma PR-EN 206- | |&)

wilzeu kanabowogo e limnego drednicy § 6N mm, sgodeepo 2 PN-ERGI2 2

sopni Ay ch relanych, odpowiadajae ok wymagasioms FN-EN TI100 22

Lacocnie mrriabahalive
Elementy prefateykowane — kegg | plyly lgene saprawy comentiong wy FR-EN 045

L T T

27

4. Rury achranne

*  rury walows ockronne o deodsicy 2TVED mm, 21971 mm wg INB000-74219 [10],
wypmators w o podpory dirgowe (phesy) ¢ polictvleny, uncdeacee fa bodcach
manaasiamd ¥ EFDM

* opury F oweerywa oneemege dwidselne Arm pp PS5 o drednicy  erpodrions «
wdascioiebein ikl

LT, Tadma esirzegiwcrs
= pruns eerseprayrn-hokalizacyina Lok nichicdl wgo £ polictviomo £ whiladks ssalowy

28, Tabliceki dinformacyjne
»  whlicski informacyine ma sluplack stalowych lub ra murre do crnecrends smatery



1% Krussywo
=  pimsek, odpowindajgcy wymaganiom norey PN-B-00115 [11]

* e, odpowindajaey wymaganiom nomyy PN-B-11111 %]
 hucreh, odpowiadapcy wymaganim normy  PR-B-11112 [10)

it Heton
* ket kiboey B10 0 B-1 5 powinien edposdsled wimsaganiom nomsy PRN-FN 206-1 [8)

LEI Bleki oporowe
o bloki oporowe 2 Belonu rwyvidego Klaay B1S odpowindajgee wymageesoms HN-9150.04%
[13)

LI faprawas croecnfowa
*  mursrska, rgodna r wymaganises normy  PRGEN 983 [7)

kodkami i klinami drewnimmmed. Sposth skiadowania - rury o prebarg dciance ma spedsic.
Hlidn'm-mph'tm- 3



L0108 Keegd

Krggi mofea wkladowad ma powicrichon nicutwandeons] pod warssheem, b macei
keggiw prockarywesy na gruni nic precirecra 0,5 MPa

Proy skbadovaniy wyrohdw w parycyl whudowanis wysoksd! sklsdowsnia nie
powinna preckmcrad 1.8 m. Skladowanic powieno wrotivisd dosigp do posrcrogilnych
snsim warphin [ub pojodyncaveh krgpine

£.11.4, Eiussrwg

Krmorywoe palery sidsdowsd ma wiwardeosym | edvwodssomym podiods w sposi
:#ﬁ#m_hmw | Fesesraniers ¢ inmves modrajees i frakcjami
TUEEY™,
Sklmlowiko krusrywa powisno bvd dokalinewere pak najblired wykonywanego odcinka
winkeiqgu.
P Lot

Preechirsywanie cementu powinne byd sgodne » BN-88%711-08

3. SPRZET

L. Oglilme wymaganis dotycegee speigle

Wykonswen jesm mobowigzany do urywania jedynic takiege sprogu. bry nic
mﬂnﬁmtﬁm :lpibuH wykomywanych robde. Spragt whvwamy do robde

Wykonswea prosigpujasy &0 wilkonars  wodoclg  poeinien  wylaesd g

spychark) gasienmmonws)

elih
%



4. TRANSPORT

AL URgilne wy muagamin dobedger Dransporia

Wykomawea jost obowigrany do shenomarla jedvese wabick srsdbiw transporis, Lider
mie wphyng mickorrysinie na jakodd wybomaemsmch robhd | whitonascl prcwishony ok
i el i

Licrha imdidm mapspoma powinng sspewnnd prowadescuc bl spodes ¢ sanadam
ohrmlonymi w dokumosisy projeismee] | 5T w sermnie precaidsaany m uminsg

Prey ruichu na deogach poblicemych pojady Body apelisiad wymagania ditlyg 2300
procpastre nachy deopowepo w odriesienin do dopusremimch nacikdm na o8 | irnsch
parmmctnine lechnicmych.

Wykonawoa bpdne wamnd m bicks, na wlnsy bosa, warelhie saniecsy wncnoma,
usrkodryenia spowodowane pego pojaslami ra dregach peblbcmych orey dojaedach ds lerenu
hudhinay

4.1, Tramupari rer prarwadowych PV PE

Rury powinny bl imamporiowane wilenic amochodami skreyniovami o
ilprinidnidy Mapedci, prey ompsraluces poicirda ol -5 © do -M° O, ¢ sachorwmniem
secrepdits] onFoimdcl pery lemperaturach wemimsh

Wiysolodd baduedos e powinng prockracead doun Sl tramsportu o wigog) nie 173
irecdmicy somngirang rurs, Rary musrs beiod na podikadach drewniamsch | nd odisolossm:
il Sgign bocrmiych wamdschosdu.

Froy ralaconky | wylslunkn wigeck rim mic srywad swwesia @ in mesalowych lus
leto vy, Bon il P ciCad Al e e
Malepy prasdryepad saleceh podanych prrey producesia ner w insfruksi Gbrvereej

4.3, Tranaport armatury

[rsvpor aresiury powesssn edbvwsd g kntme drelam) aseportu, fpodnic 7
ohersigajgeymi pracprsami [Faespomray mi.

1M rabsrpocieig pread uidkodiceeem prrewokomch clemonide nalcey dokonad
I-E‘Hld.ﬂ:rlﬂ'h.ll'l'lii pree: pasiosrsaie prreklalel, rorpds § Kindw ¢ decans, gumy bubs tsclh
ondpowicdsich  materishdn, celem  unicesorliwicnia  precescwcran 1 uaekodecs
mochani cemych.

4.4 T ranageort Krgpawn

Tranaport krepiw powinien odbnwal sig sevochodami w poryejl whudimsarss o
prosiopadie do poryol whudowaraa.

¥a mabeapeecernia prasd  wwkodeeniom prreworomch elemeniow, 'Wylomawea
dolona ich usrhyunienia proer rasosowanie prockladek, roepin | ilindw 7 drewna, gamy b
mnych edpowiodeich materalow

Psdrscecreniin | opusecrsmae krepinw malcey wykomvwad da pomacog minimum treech lm
Frmienil pormssrcronych rimmamiomic s obaosine prelateykaa

4% Tranypart miewranki betonowe |

Ik Arearman i i danl | Befrsravmes Wil asmaiier s dorrmund Salier enulli fresmorfame

—




micaranki | obellenia empersiury preckrscemgce] granicg okreslong w wymaganisch
etk
1" s wransposiu musl Fagwaramowal prawidlowe whadowanic | agescamic micsanki

46 Transper kruseys

Knmryws mogy by procworsee  dowolnymi deodiami  ranspoita, w aposth
mmberpicaajacy o peved samocovincammm | nadmyerym sawalpis omem

£ WYKONANIE ROBOT

5.1, Kobaty provgodosanwone

Prosekirwans od wodeciggu poainns Ind wyrmicnirs w lSrenic pricy EprIwnlone o
poodety i oumnakowins wosposdh traaly | widocerny, ¢ ralorenies clagu sependw robocrych.
Kodki osinwe salery whed na kahdym salamaniu ey, 2 8 edoinbach proatych oo ok 350
m. Wa kandhvim proalyes edeinku trasy lfwalid co majmniey 3 purkn. Kotk iaiadks whija sig
po oby wreesch wylopa uk, sty unisls esodlived! odiworrsenin jego o= podicon
prowadeenia fobdl. W serenle rsbudowanym repery robocre malery ossledl wo dcunsch
buhynkiw w poitaci hakow leb bolciw. Clgg reperdw fobocsyeh palery nawigesd do
TEPCRTS 808 T PRI wirwe)

Procd provétgpiemem do robit tiewmsych wykonsd uresdecnis odwadnisiace,
raberpeccaasace wikopy praed wodsmi opadowyml, powicrachnlowyma | prastowyed.
Ewmm komrebne! | konscrwouwn! praee caly oun trwania

Mﬂrmuﬂm'bﬁw W SIS B¢ N D WHTHCANEED Windo lagu.

5.1, Rob=ty sicmnas

Roboty memne wyborpwed sgodnic # nommami PR-15-1075 (4] 1 PN-S-00204
[3}
%mﬂwﬂmmmmﬂnjmmm
wylosanis robdl ﬂtmlmlﬂ:mh-rmlmhﬁmm

IMa frodnicy wosdnemgu @ Y me @ | |1 mm, & 180 mm - 090 @
Cinant zalicrany & kasegorii V nalely w maleinodel od potrreb kneweyd mechanicenie.
Diskowanic doian nalery prowadsnid w mlang pliblesas wykopu Wydebyty grunt ¢ wikopu
powinien byé shainay na odkisd w edleghoieh 1,0 m od e wykopu,
e wykopa powinn byl svane | pgodne # doloveniec)y projeliown, prey crym dno
wykops Wylkonswrs wykona e pooiomic wyrrym od regdoe) progekiowane) o .24 m.
Zdjgeic posoatawsnc) wartwy 0.20 m grunid powinng by wykonane besposrodnio
pred ulodenicm podsyphl | preewodiw remowych. Fdigeie 1 warstwy W ykosmwen wykons

W bahete seraliiacil pobil ek fad oy bomen nebedy uslowid liwy ookownicer.



Werysikic napotkane prrewody podzemne wisny byd zabespiecane preed uciodaeniem,
w rane potrechy poduieszone w sposth zapewniajacy ich

Tl dla mmm—mmu!m-mm
wykope = 5 am.

AN Provgotewanin podisis
HMWWMWEMM
budowlamm, na dhagodcs 1534 m projeitrwancgo wodocagu (m odoosliach 3=4, &7, 7K T-
% 11-13) nadeky wikonsd podavpiy filtracyjng re dwarg grabodci 20 cm i 10 om ¢ piaskn,
Fagisncromy sgodnie & HN-TTRIA-12 | 5]
Cklhwoddnienss  procdrid agregatam  iglofiltremymi, wplubanymi  beopodrodnio w  pruni
(hatll} w rneslgpic oo I m.
W opunow kst ¥V - ma Jlugosci &4 m podiade sanowid bedee 15 om  warsiwa dobree
rapgrurronepn pissky, rpndnie @ AN-77802-1 2 [5].
wmmmmmmwmmm
i o

rym posdiaiy.

5.4, Habaty mamtabewr
54,1, Rury pricwiskoms FYC 1 PE

Fo propetowsss podlos nalely prosapid do robdd monlaklowsch. Roboty e
prowadeid ppodaie & MNSIUE-10TES |21 Naklhy prcosirapgad wymagess] irmay | spadide
pracwoddw ora lemperstury powssters od +0F C do +30° T,

Rury do budowy precwoddw pered opoacaeniom do wykopa eceylcrd orer speawdad
cry nie ulegly uokodrenio, hadd odianalcomu. Nsedopaecralne joi mroscanic rar do
wvkogu
Kanda rurs powinna seidle proviepad do podiors na caley wwone] dlupoded ma co majmnic %
ishrargah,

Okt of ol penjeliornang] nic eside prociracrad +L- 20 mm, & wpodek da rury +1-
(-8

Madery rardcid wags ni machowanic gramicy weisky ma bovym kofcu rary FVC,

MNa rmissach kicrunkéw | odpalcricssack siabilirows! nory | armaiurg m pomocy
blokiw oporrayk ¢ hetono B1 5,
ﬁﬂhﬁlﬂlp“ulﬂuﬂhﬂwhﬂﬂhﬁmﬂ 2.0 m.

Cabods rodwit mﬁhxmmmm
orar ehsploalac)i sseci | innalacyi rarcagowych 7 nicplastyfkowanego polichiorkn winyda |
poliety lema”, . Wanankarsi s i wykosania | odbiora mbdi
i:-ull instalacye saniame | prremyslone” orne obowignujgaoymi preepisami brardoeymi



242, Armatus pcfens
Armatary belung (rasuwy, hydmnty, bonshil selivas) o m pomocy kolnicrey
1wrub sakmaych Polgceonia maberpeecayd sy ooy ke Betasem.

4.1 Ugwolome porolecry
Karde preylacse powieso byt wypoiarone w smatury wymionmons w pki. 24,
ﬁﬁm stalacyjne prownded z eschemmsem odlogiowi, rgodnych z nommg PR G730

5.5, Priba scevinodel, deevafehejs, plukanie

Priobg woecinodci maledy prowsdric rgodnie # ¢ PNSDB-1072S (2]  peved
rawy panbisn pracwodu wodoslagowego.,
Creucnic probee winne winoal | MPa
[enmnickoy procwads pragpromadnd po dokonaniu plulams, po crvm prreplulad prepwdd
poranic. Pobral priblop wody do badan fizyko-chemicemyeh | hakienslogicmych
Flukams nalcry wiybonad pracs dwuknotng wymamne wiady w pracwodzic.
Rowrwdr desvalcheyviny orae woda 7 plukania powinny mostal meetralisowane (chlor) prond
Jepel wg-i:nu xy

b Wia fic peniala ol powcdnicgs spractu do pracpeowad sema desedekogi,
wﬂﬂmﬁﬂmwﬁjLWﬂEM

£6 lemmlarveac)s geoderyjne powikonawesa
Po wykohanly prdby screlnodcl. 8 prowd moypka wikopu ealery dokosad
arwerearyracy peoderying powybosawear), Inwentanyracie sporesdza ugeswniony goodsta

57, Fasypande wykophw i zappaceenie grusis, senakow enke wodocigga

Fasypywanie rur w wykopic salehy prowadsié warstwami grubedici 30 cm. Matersal
rasyploawy powimeen i datomicmic skiadany | mpesrcrany po obu sirceach preewods.
W prancie kai. V' plerwsen warewg - 2 pimku, gruboici 15 om ponsd wiersch rury ukiads:
recmie 7 machowaniem secvegilne oo,

Nl preewodem wedociigowym, M om nad rura, ulodyd teiesy ormacrnikows 7 whiadig

mindovy

Do pocosisle] rasyphs wiyd groses reddmepa porhawicsspo kamimi.

Wikaimik raggswcrenis powinies wiynimad 10,98 Proctora, sgodeme z BN-TTE93 112 [5]
Chmacsenie urbropenia wodoc g w-j-lml! ustawispge tablicaki orientacypre ma sbaphosch

5.9, Oditworsenss nawlerschnd Fadrowc) an precjiciach prace drogi
Ma ragessceone podiode wykonmne) roypkl malery wlodyd wantwy podiladowy «
krucwa lamanego 10 0m, 2 na niej warshag suwstraciniong ¢ drobnego dwira gr. Eom.



Ukludaste warsw  krowyws wisne odlywsl sy w  sprojajecych  wanmbach
atmosforycenych, i) nle pery claghych opadack dexeciu
Warsuy po ulosems winny I dobere uwalowane,

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT

h1. {hglne rasady kontroli jakoici robak

mummwrﬂm‘mm:nﬂmm

precprowndrans w crashe wirywikich faz robdl, rpedeie @ PNSVEB-10TIS 2] § obsjmowad
hodasma:  godnodci 2 dolumertacly projekiows,  wikopdw  ctwerych,  podioda
wimocnionego, materishiw  whudiewanych, wlodomm  pratwodu, @kl | preewodu
secpelnedel pracwoda.

W srcrephlnodc! kontrels powians wwnglodmad:

- spravdanic rgdmych mloionych low celowniceych w marwuraniu do pedamcch stalyck
e iire wysaknscknwyth ¢ dokfsdnoicin do | mm

 hasdastes saberescieeia wikopdw preed salanies waly

- hademie | pomiary soorokodn. grubodci | ragrarcrenis wykonsney weewrwy poslinga #
knauryvun maneralnegs

= ek e by lemis o wosdosaggu

= sprawdrenie peawidlowedei olorenis prrcwoddw - gleholider ulrrm, odleghodos od
Mﬂhlﬂﬂmﬁtﬂw

- spravalrenic saborpicerenia provd kerosia armatury | bsmahek feliwmvch

h ) Dopurrcssdoe fnlevancie { mymaganis

- odchylenie odleglodci lowepdri wybopn w dnie of onsloss] w planie osi wyliopu o
e Wynoaid wiger) mE £ 5 om

- oddchiyienis wymilarow w plare fie fuwi o B wagkiue faz 0,1 m

- oxchylnie grubodci warsiwy podiosa nic powinne procimcesd = 1 am

= odchylenle seevokodel warstwy podiods nie powinne peeckescrad £ § om

- odchybenic wodociagu w planie, odchylenic odieglodn om uloronege wodociagu od osi
prrewind ustaboss) na bawach celowmcryeh nie powsnma prockracesd + 5 mm

- WWWMMHMEMﬂMIMm
me powimsen by mnicksry ni 0,98,

7. OBMIAR ROBOT

T.L. Oighine rmsady ohminra robat

Obmisar robdt powinion olreilsd (akfyomy zakres wylomywanych robdd | bl
preeprowadsany w ohocnods mapebiom radmn proed cagioiouym lub koforwym odbicrem
roehi,



Ciariar mobdd sanikajgoych preoprowsde sip w crasie ich wykonywams, ohmiar sobdl
prelbegapeych rakirveiv - prood ich mlryosem.

7.5 Jeidnoaika ohmlarows
Jailnastha obmiarows jest calod! wykonamego radania

£ ODRIOR ROBOT

KA Ogolme rasady sdhiors robds

Robofy wnsje g 4 wylosans spodnic # dokumentaciy projckiowy, ST |
whtaganisms smgchion nadoora, pebeli wwrydkw pommiary | hadania ¢ sadhowanions
tolerancyi wyg phl. 6.2 daly wisdi pouytywne

%3, Oudibidr robit ranikajgcych | ubrgajgoych rakryciu
Odbidr pobdn zeakajacyveh | ulopajaeych rakryciu obejmuje speawdnenic:
= apumobu wykonasia wykopdw, ich obadowy, wdwypiccremia prred  mlaniom wisda
grusieray § 2 opadiow aimosfercimych
Hh?r.*mm% usviuemmraa w planic. ropdmech | plgbokoki
- jakede] whudewarch materisbio orar ich sgodnodc ¢ wyruapaniami dokumeniaci
pregekiows), 5T | setami produceniiw @ sormams proodesotoeymi
ubzbenis perewodu, drednicy oz wykomaaia polgcaeh rur, anmstury § bartabick
ererelinoied precwodu
msteriahiva wrytych do rasypli | joj abcia
inoslacyl polyeret kotnherrowych
Okdbidr robdt msdejgeyeh powissen Byt dobomany w camie umalliwigggorm
wy kernie karek | popravwek, ber Bamowania ogolnego pagpu ol
THugost odcinks robde nemmveh poddana odisormw nie powinna byd mnicper od 50

21, Odbiér kedeows rabit
 Dokumenty niezbedne prry odbiorze kocowym ia:

hodowy
dokumentacia (rojeilws £ sansnay il ma o anianaml @ wumimenuel w rskeis



9, PODSTAWA PLATNOSCT

.0 dhghlme ustalemin doryezger podutawy platsekel
Tomea plareodci bedose ustalona srcaepdbouo W Emowie o wykonnie mobdi pomigdey

Famewiapacym a Wykomwey

10, PREEPISY ZWIAZANE

18, Normy
1. FS=ETB-0L 06

I PN-OTB-10724

3. PN-S-02305
4 PN-B-10736

BN-TTR931-12
FN=EX 2061
PN-EN 8.2
PH=EN 1970

B 4 B i

9, PN-B-11TTT

10, PN-B=11112

1. FN-B=11113
11 PN-EN 1442
13 FN-EN 12NN
14, PN-EN 1074
15 BN-E1S1520%
16, Ph-BOH-T4219
I7. Ph-EN 1415

1B, Ph-B-10T20

?Wmmﬂqkdﬂuﬂyw

Wodociqgl. Precwody sewncirzse. YWymagania | badania prey

Krnsrywa mineralne Piasel

Systemy proewodowe 1 twornyw srucrmych. Sysiomy praewndose
H:n:nﬁnﬂapﬁdhlhmh]lﬂf L'} do praesylania

wody. Rury

Systemy proewoddw niowych ¢ fworoyw srseenyeh do
preesy s wody. Polietyben (PE)
Armatun wodotiggown. Wymagania wryikowe | badarea

ﬂ'ﬂﬂ*l'__

Wodociagi wiejskie. Bloki aporowe. Wymiary | wanmki
HOsawanis

Faslmrwania
Wodomierse, Crgld |- Wymagania ogilee. Cingld 2! [makalacja s
wanmkl wbomaraa,

Wodocuagi. Zabudoun arstawdm wodomicranwych w inslalaciach
woddociagowych, Wymagana | badania prey axlnatse,



e PN-EN Y

2 AMN-RORYTI-08
21, Pe-EN=124

22, PR-EN 13141

Chctwuna precd witnmms raniecrysecrenicem wdy w instalacymch
wimbsd igpeneyoh b ogidne wymagara dotve e unradaen
sapohicgajacych zamecoysecraniu paves provphow ramotmy
frelabry katy budowdane 7 betonu. Krgp besomvar | e lhotmae.
fwnnoammia wpuaiow 1 sidsienck Lanaltrmacyvinyeh do rawierscim
la vucka pickungo ) kodowepo. Pasady bomangicii, hadenia typ
raaksruris, dorwanie jakokia.

Soonic oo ulnmek wlaswych 'Wymageea, malowanio,
baleas | ikena ppodnada

Zatacznik Nr 11

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz ‘ Razem

Sie€ wodoci ggowa rozdzielcza

11

Roboty ziemne




dl1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

10
d.1.1

11
dl1.1

12
dl1.1

KNR 2-01
0118-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-02
WD 07-06

KNR 2-01
0317-04
WD 07-06

KNR 2-01
0317-05
WD 07-06

KNR 2-01
0322-01
WD 07-06

KNR 2-01
0322-02
WD 07-06

KNR 2-01
0230-01
WD 07-06

KNR 2-01
0320-04
WD 07-06

KNR 2-01
0320-05
WD 07-06

KNR 2-01
0416-01
WD 07-06

KNR 2-28
0501-06
WD 07-06

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V
1012.7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w
gruncie kat.I-1l

3521

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat.lll

4033.5

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m

391.2

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m

448.2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

8693.8

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

7708.8

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l

6842.2

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1I -
szeroko$¢ 0.8-1.5m

338.1

Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.l1I-
v

422.1

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1
m wykopu - kat.gr.I-1V

7915

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - zwir

1770.3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

1012.700

RAZEM

3521.000
RAZEM

4033.500

RAZEM

391.200
RAZEM

448.200

RAZEM

8693.800
RAZEM

7708.800
RAZEM

6842.200

RAZEM

338.100
RAZEM

422.100

RAZEM

791.500
RAZEM

1770.300

RAZEM

1012.700

3521.000

4033.500

391.200

448.200

8693.800

7708.800

6842.200

338.100

422.100

791.500

1770.300



13
dl11

14
dl1.1

15
d.1.1

16
dl1.1

17
dl1.1

12

18
d.1.2

19
d.1.2

20
d.1.2

21
d.1.2

22
d.1.2

23
d.1.2

24
d.1.2

KNR 2-28
0501-04
WD 07-06

KNR 2-28
0501-05
WD 07-06

KNR 2-28
0501-09
WD 07-06

KNR 2-01
0607-01
WD 07-06

kalk.indyw.

WD 07-06

KNR 2-28
0301-04
WD 07-06

KNR 2-28
0301-03
WD 07-06

KNR 2-28
0301-02
WD 07-06

KNR 2-28
0304-04
WD 07-06

KNR 2-28
0304-03
WD 07-06

KNR 2-28
0304-04
WD 07-06

KNR 2-28
0304-03
WD 07-06

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - piasek

1770.3

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - piasek

578.7

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek

173.6

Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4

m

767

Pompowanie wody agregatem igtofiltrowym

600

Roboty monta zowe

Rury PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 160 mm

+ tasma oznacznikowa

3557

Rury PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 110 mm

+ tasma oznacznikowa

1771

Rury PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 90 mm +

tasma oznacznikowa

99

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn
160 mm - tuki

16

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn
110 mm - tuki

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowg o $r. zewn
160 mm - dwukielichy

16

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn
110 mm - dwukielichy

11

. rury

. rury

. rury

. rury

m2

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

szt.

m-g

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1770.300

RAZEM

578.700
RAZEM

173.600

RAZEM

767.000
RAZEM

600.000

RAZEM

3557.000
RAZEM

1771.000

RAZEM

99.000
RAZEM

16.000

RAZEM

6.000

RAZEM

16.000
RAZEM

11.000

RAZEM

1770.300

578.700

173.600

767.000

600.000

3557.000

1771.000

99.000

16.000

6.000

16.000

11.000



25
d.1.2

26
d.1.2

27
d.1.2

28
d.1.2

29
d.1.2

30
d.1.2

31
d.1.2

32
d.1.2

33
d.1.2

34
d.1.2

35
d.1.2

36
d.1.2

KNR 2-28
0304-02
WD 07-06

KNR 2-28
0309-04
WD 07-06

KNR 2-28
0309-03
WD 07-06

KNR 2-28
0309-02
WD 07-06

KNR 2-28
0309-02
WD 07-06

KNR 2-28
0311-07
WD 07-06

KNR 4-05I
0227-03
WD 07-06

KNR 2-28
0311-07
WD 07-06

KNR 2-18
0112-04
WD 07-06

KNR 2-18
0112-03
WD 07-06

KNR 2-18
0112-02
WD 07-06

KNR 2-18
0607-01
WD 07-06

Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. rury
90 mm - dwukielichy

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej
150 mm

22

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej
100 mm

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej 80

mm

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 80

mm - przy hydrantach

14

Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej

80 mm

14

Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm

Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej
80 mm - ponowny montaz /bez mat. i samoch/

Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o
$r.nom.150 mm

55

Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o

$r.nom.100 mm

39

Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o

$r.nom.80 mm

Deskowanie taw fundamentowych

56.7

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

2.000

RAZEM

22.000
RAZEM

4.000

RAZEM

2.000
RAZEM

14.000

RAZEM

14.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000

RAZEM

55.000
RAZEM

39.000

RAZEM

8.000
RAZEM

56.700

RAZEM

2.000

22.000

4.000

2.000

14.000

14.000

1.000

1.000

55.000

39.000

8.000

56.700



37
d.1.2

38
d.1.2

39
d.1.2

40
d.1.2

41
d.1.2

2.1

42
d21

43
d.2.1

44
d21

45
d.2.1

46
d.2.1

47
d21

2.2

48
d.2.2

KNR 2-18
0609-01
WD 07-06

KNR 2-28
0316-01
WD 07-06

KNR 2-28
0316-02
WD 07-06

KNR 2-18
0803-01
WD 07-06

KNR 2-19
0134-02
WD 07-06

KNR 2-01
0118-01
WD 07-06

KNR 2-01
0221-08
WD 07-06

KNR 2-01
0317-05
WD 07-06

KNR 2-01
0326-08
WD 07-06

KNR 2-01
0230-01
WD 07-06

KNR 2-01
0320-05
WD 07-06

KNR 2-28
0401-01
WD 07-06

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki
oporowe

6.3
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do

110 mm

Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 160
mm

18

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm

27

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym

42

Przej$cia sieci wodoci agowej przez przeszkody

Roboty ziemne

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V

40

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na odktad w

gruncie kat.lll

72

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z

wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m

Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rkg

45

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-1ll

72
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-

\%

Roboty monta zowe

Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych

m3

m3

préb.

prob.

préb.

préb.

odc.200m

odc.200m

kpl.

kpl.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

szt.

6.300

RAZEM

9.000
RAZEM

18.000

RAZEM

27.000
RAZEM

42.000

RAZEM

40.000
RAZEM

72.000

RAZEM

8.000
RAZEM

45.000

RAZEM

72.000
RAZEM

8.000

RAZEM

6.300

9.000

18.000

27.000

42.000

40.000

72.000

8.000

45.000

72.000

8.000



49
d.2.2

50
d.2.2

51
d.2.2

52
d.2.2

2.3

53
d.2.3

54
d.2.3

3.1

55
d.3.1

56
d.3.1

57
d.3.1

58
d.3.1

59
d.3.1

KNR 2-28
0402-08
WD 07-06

KNR 2-18
0104-06
WD 07-06

KNR 2-18
0104-05
WD 07-06

KNR 2-19
0218-01
WD 07-06

KNR 2-31
0202-01
WD 07-06

KNR 2-31
0202-03
WD 07-06

KNR 2-01
0118-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-02
WD 07-06

KNR 2-01
0317-04
WD 07-06

KNR 2-01
0317-05
WD 07-06

Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. 273/10 mm w
gruntach kat. IlI-IV + ptozy + manszety

27

Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej
273/8 mm + plozy + manszety

34

Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej
219/7.1 mm + plozy + manszety

16

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne Arot

Renowacja nawierzchni
Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz.
10cm

270

Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po zageszcz.
8cm

270

Przytacza wodoci agowe poza granicami nieruchomosci odbiorcéw wody (k oszty kwalifikowalne)

Roboty ziemne

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V

61.4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat.I-l

40.4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w
gruncie kat.lll

55.3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m

4.5

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gleboko$¢ do 3 m

6.1

szt.

zabezp.

zabezp.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.000
RAZEM

27.000
RAZEM

34.000

RAZEM

16.000
RAZEM

1.000

RAZEM

270.000
RAZEM

270.000

RAZEM

61.400
RAZEM

40.400

RAZEM

55.300
RAZEM

4.500

RAZEM

6.100
RAZEM

2.000

27.000

34.000

16.000

1.000

270.000

270.000

61.400

40.400

55.300

4.500

6.100



60
d.3.1

61
d.3.1

62
d.3.1

63
d.3.1

64
d.3.1

65
d.3.1

66
d.3.1

67
d.3.1

3.2

68
d.3.2

69
d.3.2

70
d.3.2

71
d.3.2

KNR 2-01
0322-01
WD 07-06

KNR 2-01
0230-01
WD 07-06

KNR 2-01
0320-04
WD 07-06

KNR 2-01
0320-05
WD 07-06

KNR 2-01
0416-01
WD 07-06

KNR 2-28
0501-04
WD 07-06

KNR 2-28
0501-04
WD 07-06

KNR 2-28
0501-09
WD 07-06

KNR 2-28
0314-02
WD 07-06

KNR 2-28
0313-02
WD 07-06

KNR 2-28
0309-01
WD 07-06

KNR 2-18
0114-01
WD 07-06

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

149.6

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l

82.3

Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-11 -

szerokos$¢ 0.8-1.5 m

Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-
v

5.2

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykop6w liniowych do 1 m3 wzdtuz 1
m wykopu - kat.gr.I-1V

14.8

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - zwir

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - piasek

64.8

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek

5.8

Roboty monta zowe

Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm

108

Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $ér. zewn. 110 mm

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej 50
mm

Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn.57/3.5 mm

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

149.600

RAZEM

82.300
RAZEM

4.000

RAZEM

5.200
RAZEM

14.800

RAZEM

26.400
RAZEM

64.800
RAZEM

5.800

RAZEM

108.000
RAZEM

2.000

RAZEM

5.000
RAZEM

5.000

RAZEM

149.600

82.300

4.000

5.200

14.800

26.400

64.800

5.800

108.000

2.000

5.000

5.000



72
d.3.2

73
d.3.2

74
d.3.2

3.3

75
d.3.3

76
d.3.3

4.1

77
d.4.1

78
d.4.1

79
d.4.1

80
d.4.1

81
d.4.1

82
d.4.1

83
d.4.1

kalk.indyw.

WD 07-06

KNR 2-18
0607-01
WD 07-06

KNR 2-18
0609-01
WD 07-06

KNR 2-31
0202-01
WD 07-06

KNR 2-31
0202-03
WD 07-06

KNR 2-01
0118-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-01
WD 07-06

KNR 2-01
0218-02
WD 07-06

KNR 2-01
0317-04
WD 07-06

KNR 2-01
0317-05
WD 07-06

KNR 2-01
0322-01
WD 07-06

KNR 2-01
0230-01
WD 07-06

Ztaczki Fischer

Deskowanie taw fundamentowych

2.7

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki
oporowe

0.3
Renowacja nawierzchni
Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz.

10cm

42

Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grub.po zageszcz.
8cm

42

Przytacza wodoci ggowe w granicach nieruchomo  $ci odbiorcéw wody (koszty niekwalifikowalne)

Roboty ziemne

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V

214.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat.I-l

153.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w
gruncie kat.lll

192.7

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$é do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m

17

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m

21.4

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

567.8

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l

297.8

szt.

szt.

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

7.000

RAZEM

2.700
RAZEM

0.300

RAZEM

42.000
RAZEM

42.000

RAZEM

214.100

RAZEM

153.300
RAZEM

192.700

RAZEM

17.000

RAZEM

21.400
RAZEM

567.800

RAZEM

297.800

7.000

2.700

0.300

42.000

42.000

214.100

153.300

192.700

17.000

21.400

567.800



RAZEM 297.800
84 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l - | m3
d.4.1 | 0320-04 szeroko$¢ 0.8-1.5m
WD 07-06
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
85 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- | m3
d.4.1 | 0320-05 v
WD 07-06
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
86 | KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykop6w liniowych do 1 m3 wzdtuz1 | m3
d.4.1 | 0416-01 m wykopu - kat.gr.I-1V
WD 07-06
53.6 m3 53.600
RAZEM 53.600
87 | KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - zwir m2
d.4.1 | 0501-04
WD 07-06
100.2 m2 100.200
RAZEM 100.200
88 | KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - piasek m2
d.4.1 | 0501-04
WD 07-06
234 m2 234.000
RAZEM 234.000
89 | KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.4.1 | 0501-09
WD 07-06
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
4.2 Roboty monta zowe
90 | KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.4.2 | 0314-02
WD 07-06
390 m 390.000
RAZEM 390.000
91 | KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.4.2 | 0313-03
WD 07-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92 | KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o ér. zewn. 110 mm kpl.
d.4.2 | 0313-02
WD 07-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93 | KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej 50 | szt.
d.4.2 | 0309-01 mm
WD 07-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94 | KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn.57/3.5 mm szt.
d.4.2 | 0114-01
WD 07-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95 | kalk.indyw. | Ztaczki Fischer szt.
d.4.2 | WD 07-06
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000




96 | KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.2  0118-01
WD 07-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
97 | KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy EA 251 fi 32 mm szt.
d.4.2  0112-04
WD 07-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
98 | KNR 2-15 Filtr z osadnikiem fi 32 mm szt.
d.4.2  0112-04
WD 07-06
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
99 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 40 | szt.
d.4.2 | 0208-04 cm
WD 07-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
100 | KNR 2-18 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.4.2 | 0607-01
WD 07-06
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
101 | KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki m3
d.4.2 | 0609-01 oporowe
WD 07-06
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
102 | KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
d.4.2 | 0315-01
WD 07-06
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
103 | kalk.indyw. | Przylacze typu C kpl
d.4.2 | WD 07-06
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
104 | kalk.indyw. | Przytacze typu E kpl
d.4.2 | WD 07-06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105 | KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez szt.
d.4.2 | 0406-05 murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
WD 07-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Zatacznik Nr 12




Zatacznik Nr 13

Zatacznik Nr 14
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Budowa przydomowych oczyszczalniciekow w miejscowdciach: Skorocice, Kobylniki, Skotniki
Dolne, Skotniki Gérne, Chotel Czerwony, Hotudza, Bzezie, tatanice, Wilica, Gorystawice,
Jurkéw, Gluzy

Zakacznik Nr 14A

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - 47 szt

PRZEDMIAR
L | Podsta Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
1 ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK
1 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.  0111-01
1
0.0115+0.028+0.009+0.002+0.037+0.04+0.005+0.009+0.016+0.004+0.111+0.012+0.15+0.003 | km 1.502
+0.033+0.027+0.033+0.008+0.022+0.04+0.015+0.039+0.015+0.0353+0.096+0.010+0.006+0.0
14+0.014+0.002+0.013+0.018+0.008+0.049+0.06+0.017+0.045+0.048+0.067+0.084+0.050+0.
03+0.08+0.027+0.021+0.006+0.032
RAZEM 1.502
2 | KNR 2- | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z m2
d. | 01 0125- | przerzutem
1|01
5.75+18.05+5.06+1+19.21+20.66+2.5+5.06+8.0+2.0+56.87+6+7.5+14.16+17.060+13.25+17.87 | m2 731.390
+5.62+11+20.96+7.50+20.26+7.50+19.270+48.15+4.90+2.75+6.9+7+1+6.50+8.80+4+27.08+3
2.43+10.12+24.27+24.12+35.37+44.18+26.52+16.62+40.810+15.02+12.120+3+17.62
RAZEM 731.390
3 | KNR 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie m3
d.  010217- | kat.ll
1|04
3.45+10.83+3.036+0.8+11.53+12.40+1.5+3.04+4.8+1.2+34.71+3.6+4.5+8.496+10.236+7.95+1 | m3 507.401
2.509+3.934+8.25+10.48+4.50+14.182+4.50+13.489+63.077+3.43+1.925+4.14+4.20+0.6+4.55
+4.75+2.8+18.956+22.701+6.578+14.562+14.472+21.222+34.069+18.564+14.229+28.486+9.0
12+8.484+2.10+10.572
RAZEM 507.401
4 | KNR 2- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1ll-IV: m3
d. | 01 0320-
1|02
2.76+8.47+2.34+0.68+9.11+9.82+1.2+2.33+4.54+0.96+30.64+2.88+3.6+6.104+8.096+6.36+10. | m3 420.191
685+3.062+6.93+7.868+3.60+11.652+4.20+10.984+57.302+2.842+1.6+3.312+3.36+0.48+3.77
+4.512+2.32+16.133+19.363+5.182+12.612+12.059+9.696+29.327+16.144+12.042+23.496+7.
656+7.138+1.74+9.234
RAZEM 420.191
5 | KSNR 1 | Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111 m3
d. 1 0313-02
1



ISR N

IR

N2 we NEN R NE e N2 oe

N2 AR

KNR 4-
01 0105-
05
analogia

KNNR 1
0608-01
analogia

KNR 2-
28 0506-
02

KNR 2-
28 0506-
01
analogia

KNNR 4
1009-01
analogia

KNNR 4
1009-04
analogia

KNR 2-
28 0510-
02

KNR-W
2-18
0517-02
analogia

KNR-W
5-10
0201-01

0.311+5.07+0.29+0.054+1.06+1.13+0.135+0.29+0.29+0.11+2.52+0.324+0.405+0.905+4.703+0
.716+0.9+0.343+0.594+1.51+0.405+1.114+0.285+1.078+2.601+0.265+0.149+0.373+0.378+0.0
54+0.351+0.312+0.216+1.378+1.643+0.586+1.118+1.206+3.365+2.271+1.28+0.937+2.222+0.
723+0.632+0.162+0.797

Przew6z ziemi na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI

1.24+4.06+3.039+6.22+4.23+4.54+0.54+1.16+1.17+0.43+10.08+1.296+1.62+3.619+3.762+2.8
62+3.6+1.370+2.376+4.603+1.62+4.455+1.14+4.312+10.402+1.060+0.594+1.492+1.512+0.21
6+1.404+1.248+0.864+5.514+6.572+2.342+4.472+4.822+13.46+9.086+5.118+3.746+8.889+2.
89+2.526+0.648+3.186

ROBOTY MONTAZOWE PRZYKANALIK

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm

46.956

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm

11.5+1+8.5+1+36.8+39.7+5+8.5+2+4+59.5+12+15+26.70+32.50+26.50+4+8+22+40.3+15+38.
90+3+4+96.3+9.8+5.5+13.80+14+2+13+3.5+8+9.3+13+17+7+7+1.5+11+4+30+80+1+4+6+7

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 110 mm

27

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50
mm

28.50+31.3+40+47+25+5+42+64+42.50+15.5+17+5

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm

14

Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+242+1+1+1+ 1+ 1+1+1+ 1+ 1+1+1+1+1+1+ 242+ 1+1+1+1+2+1+

1+1+1+1+1

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

S5+1+1+1+1+142+1+1+14+2+1+1+242+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+1

Uktadanie kabli jednozytowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych recznie

18+51+2.5+38+17+16+70.50+82+15.1+7.3+11+49.8+47.1+72+88.5+7.3+30.3+1.8+36.6

m3

m3

m3

m3

m3

szt.

szt.

szt

szt

47.561

RAZEM

165.407

RAZEM

46.956

RAZEM

789.100

RAZEM

27.000
RAZEM

362.800

RAZEM

14.000
RAZEM

47.000

RAZEM

38.000

RAZEM

661.800
RAZEM

47.561

165.407

46.956

789.100

27.000

362.800

14.000

47.000

38.000

661.800



N2 ok N2 oe

NENR

waEoN wErkN wlon w2 or woR

wEwn

kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

KNR 2-
01 0125-

KNR 2-
01 0221-

kalk.
whasna

KNR 2-
01 0320-
05

KSNR 1
0313-02

zakup, dostwa, pompowni DELFIN SP 100 P

1+1+141+1+1+1+1+1+1+14+1+1+1+1+1+1+1

Zakup, dostawa pompy z wirnikiem ze stali nierdzewnej WQ 10- 10- 0,55

1+1+1+1+1+1+1

Zakup, dostawa pompy z rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej WQ 10- 10- 0,55

1+1+1+41+1+1+1+1+1+1+1

szt

szt

szt

szt

szt

szt

18.000

RAZEM

7.000
RAZEM

11.000

RAZEM

18.000

7.000

11.000

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN 2000 i 3000 L KOMPLE T PAK,

Beskid, PRO-6 PRO-12

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe- oczyszczalnie przydomowe

47

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przerzutem

3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+7.2+7.20+3.6+3.6+4+4+3.6+3.6+3.
6+3.6+4+9+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+3.6+3
.6+3.6+3.6

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI

6.41+12.02+6.19+5.94+5.72+5.94+6.05+5.94+5.83+5.72+5.94+7.8+6.804+5.94+12.528+13.39
2+5.94+6.012+6.96+7.76+6.156+5.760+6.30+5.76+7.16+30.33+6.3+3.168+6.012+5.508+5.94+
6.156+7.08+6.156+5.724+5.724+11.88+5.652+5.724+5.688+3.034+5.724+7.38+5.94+5.58+6.0
12+6.012+5.724

utozenie styroduru o grubosci 0.4 m na zbiorniku

0.5+0.792+4.48+1.1

Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lI-IV:

4.05+7.3+3.83+2.58+2.36+2.58+3.69+3.58+2.47+3.36+3.58+3.9+4.44+3.58+7.810+8.670+3.58
+3.65+3.060+3.86+2.80+3.40+2.94+3.40+3.26+24.43+3.94+1.478+2.650+3.15+2.58+3.79+3.1
8+3.790+3.36+2.36+7.16+2.29+2.36+3.33+1.324+2.36+7.02+3.58+3.22+2.65+2.65+2.36

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111

0.58+1.16+0.58+0.78+0.78+0.78+0.58+0.58+0.58+0.58+0.58+0.9+0.58+0.58+1.160+1.16+0.58
+0.58+0.9+0.9+0.78+0.58+0.78+0.58+0.90+1.45+0.58+0.394+0.78+0.58+0.78+0.58+0.9+0.58
+0.58+0.78+1.16+0.78+0.58+2.9+0.78+0.78

kpl.

kpl.

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

47.000
RAZEM

193.320

RAZEM

338.420

RAZEM

6.872

RAZEM

192.742

RAZEM

33.484

RAZEM

47.000

193.320

338.420

6.872

192.742

33.484
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kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

Przew6z ziemi na odlegtos¢ 10 m w gruncie kat. 11l

2.32+10.48+2.32+3.12+3.12+3.12+2.32+2.32+2.32+2.32+2.32+3.6+2.32+2.32+4.64+4.64+2.32 | m3

+2.32+3.6+3.6+3.12+2.32+3.12+2.32+3.6+5.80+2.32+1.574+3.12+2.32+3.12+2.32+3.6+2.32+
2.32+3.12+4.64+3.12+2.32+3.12+3.12

m3

128.174

RAZEM

128.174

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNI A SCIEKOW DELFIN 15001 2000 | 30001 KOMPLET ,PAK,

Beskid , PRO-6, PRO-12

Osadnik gnilny DELFIN1500 I- 1sztz filtrem i pokrywa RVP 600 1szt- PAK Nadstawka RVP 40 -
1szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowg -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 3szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 5,5szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 -
4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt Geowloknina szer. 1,0m - 9m2 pakiet drenazowy
SD - 4szt

1

Osadnik gnilny DELFIN1500 I- 1sztz filtrem i pokrywg RVP 600 2szt- PAK BESKID Nadstawka
RVP 40 - 1szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywg polietylenowa -1 szt Rura perforowana
PCV Dn 110, L=2,0m - 4szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 4szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 - 2szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt Geowtéknina szer. 1,0m - 21m2 pakiet
drenazowy SD - 4szt

1

Osadnik gnilny DELFIN2000 |- 1sztz filtrem i pokrywg RVP 600 2szt- PAK Nadstawka RVP 40 -
2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 4szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 5szt Rura petna PCV Dn 110, L=2,0m -
1szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowtoknina szer. 1,0m - 9m2 pakiet drenazowy SD - 6szt

1+1+141+1+1+142+2+1+1+1+1+1+2+1

Osadnik gnilny DELFIN2000 I- 1szt z filtrem i pokrywa RVP 600 2szt Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1szt Rura perforowana PCV Dn 110,
L=2,0m - 48mb-24szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 3szt Rura petna PCV Dn 110, L=2,0m
- 3szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt
Geowtdknina szer. 0,5m - 25m2

2+1+1+1

Osadnik gnilny DELFIN2000 | - 1szt z filtrem i pokrywg RVP 600 2szt-Beskid Nadstawka RVP
40 - 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -2szt Rura perforowana PCV
Dn 110, L=2,0m -12mb-6szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 7szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowtdknina szer. 0,5m - 37,5m2 pakiet
drenazowy SD -6 szt

1+1+1+1

Osadnik gnilny DELFIN3000 I- 1szt z filtrem i pokrywa RVP 600 2szt Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1 szt Rura perforowana PCV Dn 110,
L=2,0m - 30szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 3szt Rura petna PCV Dn 110, L=2,0m - 3szt
Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowt6knina
szer. 1,0m - 50m2

1+1+1+1+1

Osadnik gnilny DELFIN3000 |- 1szt z filtrem i pokrywa RVP 600 2szt -PAK Nadstawka RVP 40 -
2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1 szt Rura perforowana PCV Dn
110, L=2,0m - 6szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 5szt Rura petna PCV Dn 110, L=2,0m -
1szt Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowloknina szer. 1,0m - 18m2 Pakiet drenazowy SD- 8 szt

1+1+1+1+1+1+1+1

Osadnik gnilny DELFIN3000 | - 1szt z filtrem i pokrywg RVP 600 2szt-Beskid Nadstawka RVP
40 - 2szt Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1szt Rura perforowana PCV
Dn 110, L=2,0m -18mb-9szt Rura petna PCV Dn 110, L=1,0m - 7szt Kolano kanalizacyjne Dn
110/90 -5szt Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 3szt Geowtdknina szer. 0,5m - 42m2 pakiet
drenazowy SD -8 szt

1+1+1

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

19.000
RAZEM

5.000
RAZEM

4.000
RAZEM

5.000
RAZEM

8.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000

1.000

19.000

5.000

4.000

5.000

8.000

3.000
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kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

kalk.
whasna

KNR 2-
01 0125-

Osadnik gnilny DELFIN PRO -6- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza z
dmuchawa- 1szt

1+1+1+1+1

Osadnik gnilny DELFIN PRO-12 -1szt Nadstawka NP 135-1szt Skrzynka sterownicza z
dmuchawg

dodatkowe wyposazenie - nastawka RVP 40 D=60 H=40

2+2+42

kpl

kpl

kpl

kpl

szt

szt

5.000

RAZEM

1.000
RAZEM

6.000

RAZEM

ROBOTY MONTAZOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN 2000 i 3000 L

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu -
podsypka pod osadnik gnilny

3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+7.20+7.20+3.6+3.6+4+4+3.6+3.6+3.6
+3.6+4+9+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6+4+3.6+3.6+3.6+7.2+3.6+3.6+3.6+1.92+3.6+3.6+3.6+3.6
+3.6+3.6+3.6

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN 1500 na podsypce piaskowej

1+1

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN 2000 na podsypce piaskowej

1+1+141+1+1+141+1+ 1424 1+1+1+1+1+1+1+14+1+2+1+1

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN3000 na podsypce piaskowej

1+1+1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1+1+1+1

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO-6 na podsypce piaskowej

1+1+1+1+1

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO-12 na podsypce piaskowej

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - DRENAZ ROZSACZAJACY + KANAL ROZBIEGOWY

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przerzutem

10.98+107.45+10.98+81.78+66.98+15.49+10.98+10.98+22.98+37+10.98+100.98+12.49+10.49
+20.98+20.66+12.49+10.49+24.98+66.49+10.49+16.49+37+62.98+12.49+9.99+15.49+12.49+3
0.49+54.264+12.49+54.49+17.49+18.98+21.50+21.50+17+11+14.49+15.49+54.49+16+66.49+
66.49+21.50

m2

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2

m2

187.240

RAZEM

2.000
RAZEM

25.000

RAZEM

17.000
RAZEM

5.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1358.204

5.000

1.000

6.000

187.240

2.000

25.000

17.000

5.000

1.000
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01 0105-
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07
analogia

KNR 4-
01 0105-
05 0105-
07
analogia

KNR 2-
31 0105-
01 0105-
02
analogia

KNR 2-
01 0610-
07
analogia

KNR 2-
01 0610-
07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie
kat.ll

10.51+177.922+11.4+132.95+94.45+2.75+8.27+7.48+23.96+22.35+6.59+116.89+14.359+9.70
7+21.441+23.66+10.897+11.107+34.42+72.154+7.525+14.612+23.85+10.792+7.743+17.03+9.
064+13.145+59.264+1+11.526+68.532+15.119+12.30+12.30+9.6+12+20.174+71.622+9.3+110
.683+93.117+12.30

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lI-1V:

7.70+113.17+8.58+92.0+55.14+2.11+5.46+4.68+19.67+11.36+3.78+89.35+11.314+6.820+16.2
16+18.436+7.854+8.217+26.628+32.842+4.64+10.952+12.864+7.976+6.268+12.610+5.894+7.
910+27.836+8.474+36.878+9.532+15.750+40.196+71.492+53812

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111

0.89+16.17+0.90+10.64+9.87+0.59+0.89+0.89+1.55+3.31+0.89+8.54+0.985+0.893+1.673+1.6
73+0.985+0.893+2.309+9.857+0.893+1.227+3.308+0.937+0.794+1.349+1.007+1.961+7.919+0
.987+7.967+1.687+1.349+7.919+9.833+9.857

Reczne formowanie nasypOw z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.llI-1V)

41.70+80.30+3.9+77.50+3.9+70.50+2.9+66+2.04+57+3.9+56.2+43.7+75.20+3.9

Przew6z ziemi na odlegtos¢ 10 m w gruncie kat. 11l

3.56+64.69+3.58+42.56+39.49+2.37+3.56+3.55+6.19+13.23+3.56+34.15+3.939+3.571+6.694+
6.694+3.939+3.571+9.238+39.427+3.571+4.907+23.232+44+3.747+3.175+5.395+4.027+7.843
+31.675+3.939+31.867+6.75+5.395+31.675+39.331+39.742

przywoéz ziemi

37.49+35.265+46.295+62.608+38.23+36.25+17.38+49.825

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

RAZEM

1435.865

RAZEM

54632.599

RAZEM

133.392

RAZEM

588.640

RAZEM

587.834

RAZEM

323.343
RAZEM

ROBOTY MONTAZOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - DRENAZ + KANAL ROZBIEGOWY

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

1.49+4.99+1.49+11.38+3.49+1.99+1.49+1.49+6.49+1.49+1.49+2.98+2.49+1.49+2.49+2.49+2.4
9+1.49+3.49+1.49+2.49+1.98+1.49+2.49+2.49+1.99+2049+9.49+3.49+2.49+3.49+2.99+1.49+
3.48+3.48+3.48+1.98+1.49+1.99+3.49+2.98+3.49+3.49+3.48

Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa -pod pakiety

0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+28.8+7.5+0.8+0.8+0.8+0.8+1.6+0.8+0.8+1.6+0.8+1.2+7.5+0.8+0.6+0.8+
0.8+1.2+0.8+1.6+1.6+14.50+14.50+11+6.6+1.6+1.2+11+14.50

Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywah=0,6m

57.6+36+36+57.6+36+36+19.20+19.20+19.20+24+24

m2

m2

m3

m3

m3

m3

2176.380

RAZEM

140.900

RAZEM

364.800

1358.204

1435.865

54632.599

133.392

588.640

587.834

323.343

2176.380

140.900



RAZEM 364.800

5 | kalk. dodatkowe wyposazenie rura perforowana PCV Dn 110 L=2 m m
2 | wlasna
d.
7
96+24+60 m 180.000
RAZEM 180.000
5 | kalk. dodatkowe wyposazenie -studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa PE szt
3 | whasna
d.
7
2+2+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
5 | kalk. dodatkowe wyposazenie -rura petna PCV Dn110 m
4 | whasna
d.
7
8+2+4 m 14.000
RAZEM 14.000
5 | kalk. zakup, dostawa pakietu drenazowego szt
5 | whasna
d.
7
16 szt 16.000
RAZEM 16.000

Zalacznik Nr 14 B
Budowa przydomowej oczyszczalmciekow swietlica w Skotnikach Gérnych dzt. Nr 115/1

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK | RURA ODPLYWOWA
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1l1  0111-01 réwninnym.
0.0213 km 0.021
RAZEM 0.021
2 | KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darniz | m2
d.1 | 0125-01 przerzutem -L=16,7m dtugosc przykanaliki Dn 160 PVC -L=4,5m dtugoscrury
odptywowej Dn 160 PVC -szerokos¢ wykopu 0,5 m
21.3*0.5 m2 10.650
RAZEM 10.650
3 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1 | 0217-04 gruncie kat.Ill -h=0,8 m srednia gleboko$¢ wykopu
21.3*0.5*0.8 m3 8.520
RAZEM 8.520
4 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- | m3
d.1 | 0320-02 IV: - objetos¢ 1mb przykanalika = (pi*0,08m”"2)*1m=0,02m3; - wysokosc podsypki
piaskowej po zageszczeniu = 0,08m;
8.52-(0.02*21.3+0.08*0.5*21.3) m3 7.242
RAZEM 7.242
5 KSNR 1 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 11l m3
d.1 | 0313-02
((8.52-7.24)+(10.65*0.15))*20% m3 0.576
RAZEM 0.576
6 | KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l m3
d.1 | 0105-05
((8.52-7.24)+(10.65*0.15))*80% m3 2.302
RAZEM 2.302

2 ROBOTY MONTAZOWE PRZYKANALIK | RURA ODPLYWOWA



10

11

12
d.3

13
d.3

14
d.3

15
d.3

16
d.4

17
d.5

18

KNNR 1
0608-01

KNR 2-28
0506-02
analogia

KNR-W 5-10
0202-01
analogia

kalk. wlasna

KNR 2-01
0125-01

KNR 2-01
0221-02

KNR 2-01
0320-05

KSNR 1
0313-02

KNR 4-01
0105-05
0105-07

kalk. wkasna

KNR 2-31
0105-01
analogia

kalk. wkasna

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.

1.06

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm

21.3

Uktadanie kabli tréjzytowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych recznie

17.0

m3

m3

1.060

RAZEM

21.300
RAZEM

17.000

RAZEM

1.060

21.300

17.000

ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO 6 z nisko obciaz onym

osadem czynnym

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemystowe- oczyszczalnie przydomowe

1

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przerzutem

2*2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkitad w gruncie
kat.Ill -przykrycie osdnika gnilnego0,43m - podsypka piaskowa pod osadnik o
wysokosci 0,1 m

2%2%(0.43-0.15+0.1+1.4)

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat.gr.11I-IV:

- objetos¢ osadnika gnilnego 3,5m3

7.12-((0.1%2*2)+3.5)

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111

((7.12-3.22)+(4%0.15))*20%

Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w gruncie Kkat. I11

((7.12-3.22)+(4.0%0.15))*80%

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNI A SCIEKOW DELFIN PRO6

kpl.

kpl.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Osadnik gnilny DELFIN PRO -6- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza z | kpl

dmuchawa- 1szt

1

kpl

1.000
RAZEM

4.000

RAZEM

7.120
RAZEM

3.220

RAZEM

0.900
RAZEM

3.600

RAZEM

1.000
RAZEM

ROBOTY MONTAZOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO -6

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - podsypka pod osadnik gnilny

2*2

Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO -6na podsypce piaskowej

m2

m2

szt

szt

4.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000

4.000

7.120

3.220

0.900

3.600

1.000

4.000

1.000



Zatacznik Nr 14 C

Budowa przydomowej oczyszczalmciekow Szkota Podstawowa w Skotnikach Dolnych dzNr
241

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK | RURA ODPLYWOWA
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.l  0111-01 réwninnym.
0.0963 km 0.096
RAZEM 0.096
2 | KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darniz | m2
d.1 | 0125-01 przerzutem -L=83,5m dtugosc przykanaliki Dn 160 PVC -L=12,8m dtugoscrury
odptywowej Dn 160 PVC -szeroko$é wykopu 0,5 m
96.3*0.5 m2 48.150
RAZEM 48.150
3 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.l1 | 0217-04 gruncie kat.lll -h= 1,31 m srednia gtebokos$¢ wykopu
96.3*0.5*1.31 m3 63.077
RAZEM 63.077
4 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll- | m3
d.1 | 0320-02 IV: - objeto$¢ 1mb przykanalika = (pi*0,08m”2)*1m=0,02m3; - wysokosc podsypki
piaskowej po zageszczeniu = 0,08m;
63.08-(0.02*96.3+0.08*0.5*96.3) m3 57.302
RAZEM 57.302
5 KSNR 1 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111 m3
d.1 | 0313-02
((63.08-57.3)+(48.15*0.15))*20% m3 2.601
RAZEM 2.601
6 | KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 11l m3
d.1 | 0105-05
((63.08-57.3)+(48.15*0.15))*80% m3 10.402
RAZEM 10.402
2 ROBOTY MONTAZOWE PRZYKANALIK | RURA ODPLYWOWA
7  KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm m3
d.2 | 0608-01
analogia
3.85 m3 3.850
RAZEM 3.850
8 | KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.2 | 0506-02
analogia
96.3 m 96.300
RAZEM 96.300
9 | KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli tréjzytowych (YDY 3*2,5 mm) w rowach kablowych recznie m
d.2 | 0202-01
analogia
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
3 ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO 12 z nisko obcia zonym
osadem czynnym
10 | kalk. wlasna | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod kpl.
d.3 obiekty przemystowe- oczyszczalnie przydomowe
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000



11
d.3

12
d.3

13
d.3

14
d.3

15
d.3

16
d.4

17
d.5

18

19

KNR 2-01
0125-01

KNR 2-01
0221-02

KNR 2-01
0320-05

KSNR 1
0313-02

KNR 4-01
0105-05
0105-07

kalk. wkasna

KNNR 1
0608-01
analogia

kalk. wlasna

kalk. wlasna

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darniz | m2
przerzutem

3*3 m2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie | m3
kat.Ill -przykrycie osdnika gnilnego 1,72m - podsypka piaskowa pod osadnik o
wysokosci 0,1 m

3%3%(1.72-0.15+0.1+1.7) m3

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill-1V: | m3
- objetos¢ osadnika gnilnego 5,0m3

30.33-((0.1*3*3)+5) m3
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi wykopu; kat.gr. 111 m3
((30.33-24.43)+(9*0.15))*20% m3
Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ 10 m w gruncie kat. I11 m3
((30.33-24.43)+(9.0*0.15))*80% m3

9.000

RAZEM

30.330
RAZEM

24.430

RAZEM

1.450
RAZEM

5.800

RAZEM

ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNI A SCIEKOW DELFIN PRO 12

Osadnik gnilny DELFIN PRO -12- 1szt Nadstawka NP 135- 1szt Skrzynka sterownicza | kpl
z dmuchawg

1 kpl

ROBOTY MONTAZOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - OSADNIK GNILNY DELFIN PRO -12

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.-8 cm m3
0.9 m3
Posadowienie osadnika gnilnego DELFIN PRO -12na podsypce piaskowej szt
1 szt
utozenie styroduru o grubosci 1,12 m na zbiorniku m3
4.48 m3

Budowa przydomowej oczyszczalmiciekOw dzt. Nr 7/2

1.000
RAZEM

0.900

RAZEM

1.000

RAZEM

4.480
RAZEM

9.000

30.330

24.430

1.450

5.800

1.000

0.900

1.000

4.480

Zatacznik Nr 14 D

IWONA | KRZYSZTOF TARKA PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY POMIAROWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
1 Roboty pomiarowe pod zabudowe przydomowej oczyszczalni $ciekdw kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIK




2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad v m3
d.2|0217-04 gruncie kat.lll
- h=10,70 m srednia gtebokos¢ wykopu w tym 0,15m warstwa humusu
- hp=0,1m wysoko$¢ podsypki pod przykanalik
- L=17,0m - diugos¢ przykanalika Dn 160mm PVC
17.0*0.8%(0.70+0.1) m3 10.880
RAZEM 10.880
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- | m?
d.2|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
17.0%(0.7+0.1)*2 m? 27.200
RAZEM 27.200
4/KNNR 4 PodtoSa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03 - podsypka h=0,1m
analogia - obsypka h=0,16m
- zasypka h=0,2m
0.1*0.8*17.0+(0.16*0.8*17.0-(0.02*17.0))+0.2*0.8*17.0 m3 5.916
RAZEM 5.916
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2|0320-02 kat.gr.l-1V:
- objetos¢ 1mb przykanalika Dn160mm = (pi*0,08m"2)*1m=0,02m3;
- objetos¢ studzienki d=0,4m, h=0,7m wynosi 0,1m3
10.880-(5.916+0.02*17.0) m3 4.624
RAZEM 4.624
6/KSNR 1 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leSacej wzdiu$ krawedzi wykopu; kat.gr. Ill m?3
d.2|0313-02
10.880-4.624 m3 6.256
RAZEM 6.256
3 ROBOTY MONTASOWE PRZYKANALIK
7/ KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm m
d.3|0506-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
8|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. szt.
d.3|0510-02 nom. 160 mm
analogia redukcja 160/110 przytaczenie do zbiornika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ZIEMNE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - DELFIN 2000 PAK
9|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o md3
d.4(0212-02 poj.tySki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
- wykop pod osadnik gnilny ze skarpami 1:0,67
- wykop pod poletko rozsaczajace ze skarpami 1:0,5
- wymiar dna wykopu pod poletko rozsaczajgce 5,4*3,7=19,98m2
- wymiar dna wykopu pod osadnik gnilny 3,3*2,4m=7,92m2
- gtebokos$¢ wykopu pod osadnik gnilny h=0,57+1,4+0,1=2,07m w tym humus O,
15m
- gtebokos¢ wykopu pod ukfad rozsaczajacy h=1,17m w tym wysokos$¢ 0,15m-hu-
mus
((7.92+31.72+sqrt(7.92*31.72))*2.07/3)+((19.98+32.34+sqrt(19.98*32.34))*1.17/ |m?3 68.607
3)
RAZEM 68.607
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad vm3
d.4/0217-04 gruncie kat.lll
- wykop pod kanat rozbiegowy Dn 110 PVC L=2,0m, h=0,86m
2*0.8*(0.86+0.1) m3 1.536
RAZEM 1.536
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- | m?
d.4|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-1V (kanat rozbiegowy)
((0.86+0.1)*2*2) m? 3.840
RAZEM 3.840
-1-

Norma PRO Wersja 4.23




IWONA | KRZYSZTOF TARKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na m3
d.4/0501-02 odl.do3m
V=4,0m3 - objetos¢ zbiornika DELFIN 2000
V=0,008m3 - objetos¢ 1mb rury d=0,11mm;
V=0,79m3 - objetos¢ podsypki pod zbiornik, h=0,1m
V= 0,37m3 - objetosé¢ (podsypka+zasypka+obsypka) na 1mb kanalu rozbiegowe-
go)
V=0,17m3 - objeto$¢ pakietu drenazowego o wymiarach 0,2x0,67x1,25
V=0,1m3 - objetos¢ studzienki rozdzielczej Sr70
((68.607+1.536)-((0.79+4.0)+(0.008*(8+2))+(0.37*2)+(0.17*6)+0.1))*0.3 m?3 19.024
RAZEM 19.024
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.4/0230-01 gruncie kat. -1l
((68.607+1.536)-((0.79+4.0)+(0.008*(8+2))+(0.37*2)+(0.17*6)+0.1))*0.7 m3 44.389
RAZEM 44.389
14/KSNR 1 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leSacej wzdtuS krawedzi wykopu; kat.gr. Il m3
d.4|0313-02
(54.479+1.280)-(14.709+34.320) m?3 6.730
RAZEM 6.730
5 ELEMENTY TECHNOLOGICZNE - PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DELFIN 2000 PAK
15 Osadnik gnilny DELFIN 2000 | - 1szt z filtrem i pokrywa RVP 600 2szt kpl
d.5|kalk. wlasna |Nadstawka RVP 40 - 2szt
Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywa polietylenowa -1szt
Rura perforowana PCV Dn 110, L=2,0m -8mb-4szt
Rura petna PCV Dn 110, L=5,0m - 5szt
Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 - 4szt W
ywiewka kanalizacyjna Dn 110 - 2szt
Geowtoknina szer. 1,0m - 9m2
pakiet drenaSowy SD -6 szt
DODATKOWE WYPOSASENIE:
Nadstawka na studzienke rozdzielczg Ns 40 P - 1 szt - 85z
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 ROBOTY MONTASOWE PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - DELFIN 2000 PAK
16/ KNNR 4 PodtoSa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m?3
d.6/1411-03 Materiat pod kanaly:
analogia - podsypka h=0,1m
- obsypka h=0,16m
- zasypka h=0,2m
Materiat pod osadnik gnilny i uktad rozsaczajacy
- podsypka h=0,1m
(0.1*3.3*2.4)+(0.1*0.8*2+0.16*0.8*2-(0.008*2))+0.2*0.8*2+(5.4*3.7*0.1) m3 3.510
RAZEM 3.510
17 Monta$ osadnika gnilnego DELFIN 2000 na podsypce piaskowej, szt
d.6|kalk. wlasna |(zawarte w pozycji nr15)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 100 mm m
d.6|0506-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19 Monta$ studzienki kanalizacyjnej systemowej "DELFIN" 0 ér 400 mm, wys. 0,7m- |szt
d.6|kalk. wlasna |studzienka rozdzielcza+nadstawka Ns 40 P
(zawarte w pozycji nr15)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 UtoSenie pakietéw drenaSowych szt.
d.6|kalk. wiasna |(zawarte w pozycji nr 15)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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21 Rury kanalizacyjne perforowane z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. m
d.6|kalk. wlasna |nom. 110 mm
(zawarte w pozyciji nr15)
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
22 UtoSenie geowtdkniny na powierzchni 9,0m2 kpl
d.6|kalk. wlasna |- geowtdknina o szerokosci 1,0m
(zawarte w pozycji nr15)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.23

Zatgcznik Nr 15
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Busko Zdrdy da. 13 05,2005

Znak: AB-7351/123000
DECYZJA NR 123709

Ma podstawis-art 28, an 33 wst 1, am 34 use 4 | ae 36 ustwwy 7 odmia T lipoa |
rakg 1*|',.|_'.\-|:| budowiane (jt. Dz | £ 2006 roku MNr 156, poz ;.IIH b |'Il:':l:".|1iL'i:iZ'3.'I11i
zmidnami) orsz na podstawie an, 104 ustawy 2 deia 14 czepwea 1960 ok — Kodeksu
postepowania administracynese (0 Dy U & 2000 roku N 98 poz HOTT - 2 pornidiszymi
ZTREANATI Y

po roEpatrzemi winissko inwestord 2 dnia 11,03, 200% raku

ZATWIERDZAM PROJERT BLUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

dia Ciminy Wislica, ul. Olopowa 8§ w Wislicy,

fa budowg  palgerenia wodociggo Kobyiniki - Widnidwki ¢ wodeciggiem
w  micjseowosci  Skorocice  (kategorii XXVIL oraz  bodowg  sieci
wodacigpowej z  previzoeami  (kslegori XXV ow magjscowosci
Skorocice-Aleksandriw oa deialkach polozonych w miejscownsci:
Robyiniki Ne 258, 257, 530, 312, 313, 194,
Skorocice Nr 1002, 1005, 999, 953, 954/1, 713, 965, 966, P68, S09/1, 909/2,
904, 993, S50/, O0h, 9S8, 951, D48, 951, 98472, 642, 641, 326, 327, 328, 329,
997, 980, 961, 638, 955, 963, U6, 989, 976, 9T, 978, 954, 724, 240, 504,
Fatanice Nv 1, 2,60, 3602, 11471, DS, 51, T0E,

wedfug projeliin budowlinego wykonanego prees
Pana.ini. Mieceystawa Golghiowskiego npr bud., Nr G V-3 18475
w speejalnosc instalacyino — ingymieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,
nalezgeego do Swiptokrevskic Okregowe) Lzby Inkynierdw Budownictwa,
araz sprawdzonego pries:
Pana dr inz. Augustyna Siemienca upr bud. Nr KL-116M47 w specjalnesci
instalacy jnej w zakresie siecd, instalacji, i nreadzen wodociggowych
i kanalizacyjrych, cieplnych, wentylacyjnych i gazewych, nalezgcego
do Swictokreyskivj Okregowej leby Tnevnieriw Budownictwa,

z zachowaniem nastepujgeyeh warunkow zoodnie £ trescia art. 36 ust | crazan. 42 ust 213
ustawy — Prawo budowlane
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1. Szczegdine warunki zabezpiecrenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanyeh
- roboty budowline naleiy prowadzic ped kierownictwem uprawnionege
kierownika budowy zgednie ¢ projektem budowianym, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami zawartymi w stanowiskach
organdw lub jednostek, wydanych na wniosek i bedacyeh w dyspozyeji inwestora,
a4 mianowicie :

o Decygji Wajta Gminy Wiglica Nr 1907 ¢ dnia 26022007 roku,
enak: RS-T33125/06/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicenego,

o Decyeji Wajta Gminy Wislica 2z dnia 29012009  roke, znak:
RS-7624/04/08/2009 o  irodowiskeowych  owarunkowaniach  zgody
na realizacje preedsipwzigeia,

*  Opinii Nr 48007 Zespolu Uzgadnianin Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Busku - Zdroju 2 dnia 18,04 2007 roku,

Ceas uzytkowania tymezasowych obiektdw budowlanyeh:

Terminy razbiarki
1} istnigjacych obiektow budowlanych nieprrewideianyeh do dalszego

uzyikowania —
2} wymcEsowych obickiow budowlanveh

Saczegolowe wymagama dotyvezgee nadzoru na budowie

5 Inwestor jest zobowigzany

L} zawiadomic wlasciwy argan nadzons budowlanego, co najmniej 21 dni  preed
zamierzanym termimem preystapienia do uiytkowania o zakofczenin Burdowy
—presd—pravstapleniont—do —urvtkowanie-—oaysht—ostateesnn—deeyaie

BpeEweertin-Ra-tiv kowanie

& Kierownik budowy {robot) jest obowigzany prowadzic dziennik budowy beb-rasbibeki
ori umiescic na budowie Jub-rachidese w widocznym migjscu tablice informacying
oraz ogloszenie, zawierajace dane dotycrges bezpieczenstwa pracy i ochrony 2drowia,

bed b3

Ohbszar oddzialywania ebieku(-ow), o kiorem mows w s 28 ose. 2 ustawy — Prawo
budowlane, abeimuje nienachomodci:
. dziatks Np ——

UZASADNIENIE

W odnu 11032009 roku Gmina Wislica, wystapita do Starasty Buskiego
z wrioskiem o pozwolenie na budowe prevlacrenia wodociggu Kobylniki — Wisniowki
z  wodociggiem  w  migjscowosci  Skomcice, coraz  budowe  siec wodaciagove]
z preylacrami w  migjscowosci  Skomcice-Aleksandrow nia deiatkash  polosonych
W nigjscovwosciach Kobyiniki, Skorocice, Latanice,

Do wniosku o pozwolenie na budows inwestor zalqceyl wymagane przepisami
art 33 ust 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku — Prawo budowtane (j 1 Dz, U. 7 2006 roky
Nr 156.poz, 118 -« poZniejszymi zmianami);

= Aepz projekiu budowlanego wraz 2 opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 innymi
dokumentami  wymaganymi  przepisami  srczegdlowymi  orar  zadwiadczeniem,

o ktorvm mowa war. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, akiualnym na dzien opracowania

projekin,

2
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» oswisdcrema o posiadanym prawie do dysponowaniac nienichomosciq: na cele
budowlane,

o decvzje o ustaleniu lokshizacii imwestyeji celu  publicznego. wydang  preez
Wajta Gminy Wislica, snak: RETIZZ30610T ¢ doia 26022007 molu, poniewas
dla teremu, na ktorym jest planowanz preedmiotowa inwestycia nie obowiazuje
migjscowy: plan Zagospodarowainia praesirsennezo,

o cdecyvzie o drodowiskowyeh  wwanmkowanizch  2gody  na  realizacie
preedsigwaiecia, wedang preez Wojta: Gminy Widlica znak: RS -7624/04/08/2009
Zdnia 2901 2004 roku

Zpodme « art. 35 ust | phkt | ostawy z doda 7 hipea 1999 roky - Prawo budowlane
3.t Dz U -z 2006 roka Nro 156, poz, 1118 - z poznigjszymi smianami), przed wydaniem
decyzii o pomwoleniv na bedowe lub odrghnej decyagi o ratwierdzenin projektu budowlanego
wiasciwy organ sprawdza zgednose projekiu budowlanego 7 ustaleniami miejscowena planu

ragospodarowania preestrzennego &lbo decyvzii o lokalizacii inwestyel celu publicznego |,

w prevpadiou braky migjscowego plamy;a takze wymaganiami ochrony srodowiska

Wiw decyzia o ustaleniu fokalizagii inwestyeji celu publiczriego okreslaja: rodza) inwestyeji,
waruntks 1 szezepddowe rasady zagospodarowansa lerenu oraz jego zabudowy jak rownies
linie rozgraniczajace teren imwestycji

Organ stwigrdzid, e preediciony projekt budowlany jest zgodny 2 ustaleniami
powyisze] dityaj, stosownie do wymagsu zrt. 35 ust 1 pht | ustawy — Prawa hedowlane,
w zakresie rodzaju inwestycji tj. budows przviaczenia wodociagu Kobylniki — Wisniowki
& wodociagiem w misjscowoscl Skorocice, oray budows sieci wodociagowe) z preylaezami
w mieiscowosch - Skorocice-Aleksandrow na  dzistkach pofozonyeh w  miejscowodci
Eoobylnike, Skorocice | Latanice.

Projekiowany obiekt jest zaliczony do preedstewszipe mogacych naczgeo oddzistywad
ne srodowisko, zuadnic z rozporzadzeniem Rady Mintstrow z dnie 9 listopada 2004 roku
w  sprawie okreslenia  rodzajow  przedsigwzied  moggoych znaczaco  oddzialywad
ng  grodowisko  oraz  szcregolnych  uwarunkowan  Fwigzanyeh z o kwalifikowaniem
preedsigwziecia do sporzadzenia raporiu o oddziabywaniy na frodowisko (D 1L Nr 257
2 2004 roku pox 2573 - 2 poEniclszvmi Fmianami) Diatego teg w dnia 28012009 roku
Wit Gminy  Widlica wydal  decyzie  znak.  RE-Te24/04/08/200%  okredlajaca
srodowiskowe uwarunkowania  zgody  na  realizacie  przedsiewziecia  polegajaceso
na oudowie previgezenia wodosigen Kebylniki - Wisnidwki @ wodocigeiem w migjscownsol
Skorogice,  oraz  budowie sieci wodociagowe] @ previgczami  ow miepscowoss
Skorocice-Adeksandriw na dzatkach pololonyeh wmigscowosci: Kobylniki, Skorocice
i Latanice.

W dniu 08,04 2009 roku, na podstawie art, 33 ust | ustawy.z dnia 03102008 roko
o udosteprianiu informacii o srodowisku i'jego ochrome, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocapach oddziabywiania na Srodowiske (De U 2 2008 roku, Nr 199
poz. 1227) podane do publiczre) wiadomodcl informacie o wszceeciu  posigpowania
w przedmiotowe] sprawie W terminie 21 dni od velogzenia nie woigsiong zastrzezen i uwag
do plabowane) inwvestycii ;

Projekt  budowlany jest kompletny orz wykonany przez osoby  posiadajgce
wymagane uprawnienia  budowlane 1 legitymujace sie  Zafwiadczeniami o wpisie
nd liste cHonkdw wiasciwe] ixby  samorzadu terytorialnego, aktualnymi na  dzien
OpPracowania pr{rjeldu. Projektanct dofgczyli do projektu budowlanezo  ofwiadczenia
o sporrgdzenin projekiu zgodnie ¥ ohowigmzjacymi przepizami oraz zasadami wiedzy
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techmicene] (stosownic z art. 20 ust 4 ustawy — Prawo budowbine) Jak  rownisz
zalaczyli informacie dotvezgea bezpieczeisiwa i ochrony zdrowia, o ktore] mowa
woart 20 wpst | pkt b ustawy — Prawo budewlane. Speinione zostaly Zatem wymogi
art. 35ust 1 pkt 3§ 4 ustawy = dnia 7 lipea 1994 roky - Prawo budowlane

At 35 ot 4 ww ustawy Stanowi, F¢ w o raze  spelnienia WY magan
okreslonych w an. 35 ust. 1 oraz ant. 32 ust 4 ustawy - Prawo budewlane, windcivy
ofgan e mose odmowié wydenia decysi o pozwalenii na  budowe,  dlatepo
w dniu 04.05.2009 roku na podstawie art, 61 iart, 10§ uslawy # dnia 14 czerwea 1960 rokuy

Kodeks posiepowania administracyjnego (Dz U Nr 98 por - WIT] 2 -2000p

pocnigszymi zmianami} organ zawiadomit strony 0 zehraniy materialow do wydania
decyzji w preedmictowe] sprawie

Poniewar w ustdwowym terminie strony nie whiosly zastrzezen do planowang)
inwestycji, vrzeczono jak w sentendi niniejsze} decyzji

_ Od deoyz)i preystuguje odwotsnie do Wojewady Swiglokrzyskieso za posrediictwem
starosty Buskiego wterminie 14 dni od dnia je| dorpezenia,

Zalgeeniki:

1. Projekt zagospodarowania tereny — ZAL, | - 9.
2 Projekt budowlany sieci wodociggowe] — ZAL, 10,

LZup. 5 ROSTY

MEF IRE
Magas ki
Architekiary | Bidownicewn

Pouczenie:
1. Inwester jest cbowizzany zawiadomic a Zamierzonym torminie rospoczecia robot
budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe. wiadciwy argan nadzony
budowlanego oraz projektanta sprawujgceso nadzor nad zgodnodeiy realizacji budowy
2 projeklem, co najmnief 7 dni preed ich rozpoczecient, dolgersjac na pismie:

1) ofwiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpicczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz previgeie: obowiazke kierowania budows
(robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o ktorym mows w an. 12 st 7
ustawy - Prawo budowline,

2) w przypadku ustanowienia nadzom inwestorskiego — oswizdezenie ingpektora nadzon
inwestorskiego, stwierdzajace previecie obowinzky pefnienia nadzoni inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadcrénie, o ktdrym mowa w art. 12
ust. T ustawy — Prawo budowlane,

3) informaciy zawicrajacy dane zamieszezone. w ogloszeniy, o kidey mowa-woart 42
ust. 2 pki 2 ustawy — Prawo budowlane,

lvwestor moce praystapic do wivikowania obiektu preed wykonaniem wsevitkich robat

budowlanych pod warunkiem uzyskania poawolenta na uzytkowsnie, wydanego prees

wiasciwy ongan nadzons budowlaneus,

i W praypadku, ody uzyskanie pozwolenia ma uiytkowanie nie jest wymagane,
do wrytkowania obiekty mo#na preysapic po uplywie 21 dai od dnia- doreczenia

3
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do wiastiweszn organu’ nadzorn budowlanego swiadomienie o zakoRczeniu budowy,
ch»elt OCgan w r'\"lTl ierminie nie wniesie SPT?-B’U“"IJ W drﬂd?ﬁ dEJC}{II-

4

rzymuje inwestor:
I, Crouna Wighca
ul Okopowa 8

28 - 160 Wislica

o e

_“q'—."llr o x*.”
o ’*”"’Ff )

e r

Mreymuja strony :
I strony wie wykazu
mmajdujgcego sie w aktach sprawy

Do wiadomosci:
I Wiyt Gminy Wislica
ul. Okopowa 8
28 - 160 Wislica Zoup. :(;.., AROSTY
Lirzad Grminy w Wislicy ]
Wyidzial Finansowo - Budéetowy
ul. Okopowa 8
28 — 1ok Wislica
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busiu - Adroju
ul. Kopernika 2
28 - 100 Busko — Zdrgj
4. g

b

Lk

Zatacznik Nr 16
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Buskosddeoy dn 8305200k

Zmk AB-TE31 19849

DECYZJA NR 19800

M podsmvie um. 28 o 33 ust Loan 34 es 4, e300 an 71 ust Gpkt | ustawy 2
| B

dmia T-hipea: Fo9d voku - Prawo budowlane {1 Dz LE Mg 56, pos, 1S 220061 2
piviniejaeymt Zmidnam ) o s podstawiean L4 ustowy £ doda 19 dierwey 1900
roku — Kodeks postepovamia administracyiness (10 B L Mo S8 pee 10T @ 2000 -1
oSSRy T Zinianan )

P Ttz wiisku  inwesiora 2 dna HLO4 2009 vaku

FATWIERDZ A M PREOJEKT BUDODOWLANY
UBZITELAM PFOIWOLENLDA NA BUDGWE
dia oy Wislica ul. Okopowa 8 . 28- 160 Wislica,

na budowg preydemowyeh ocryszeralng Scickdw — S0 szl na
deialkach @
N 002 909 084/ (965, P68, 993 958 W48 981, 214,
36/2 T2 w Skorodicach
Nr 61,975 424/16 w Latanicach
M 140, 271 273, 491, 485, 486, 467 , 956, 968 w Chotlu
Czerwonym
Nr 1812 w Breesin
T [ e e o e e L X e R O B2 7 Bl i R L R B
24022420 251 . 263/17 w Kobyinikach
M S, 539w Wiklicy
M TAT 398 w durkowic
Mo PR woGorysimwicach
N 922, 120w Ghesech Szlacheckich
M 24903, 24171 w Skomikach Doluyvch
M 1A w Skotnikach Gldrnych
Mr 5351 w Holudzy

b projekin budowlianego opracowanego prees
Pana mar ing. Dohieslawa Sliza -uprbod, KETES w specjainosc
instalacyjoo-ingy nicryjnej nalekgeegn do Swigtokreyskieg
Okregowej Tzhy Iniynierdw Budmwniciwa,

3 gachovsniem nestepuiaeych warpdhiw sgodnie = a3 st | orazan 42ust. Iy
}owstasy - Frawp budowlane
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&2

| Srezendlne  warnunki zabespiezinin teréi bedowy | prowadzema  roba
Bedowlarveh - roboty  budowlane nalezy prowadsid pod  Kicrownictwom
uprawmonegs kicrownika budowy | posiadajscega adpowiednie nprawnienia
budowiane . spodnie = projekiem  budowlinym. Palskimi Normami graz
sasadami wiediy technicene; 3
2 Czas uavikosania ymczasowych obiekiow budowlanych: —
. Terminy roehiciki
ahistuigggcyeh obiekew budowlinveh fig preewideianyveh do dalszean
urtkomwania
bitiniczasowych obiektow budawtinyeh:

SSzcregdlowe wymagania doiyezgee nadean e budowe: -

5 Inwestor jei LOB0WIEENY
Dzawindomic whasciwy argan nadzan budowlineso o zakonczeniu husdowy co
majmnic] 21 doi preed zamierconvim erminem PreEvitapienia do usikowania
Fhpezed prevstprenien-do HEFHE AR sk nakiteesng HeyEiE-a-paswalenis
FrE-tht e e
& Krerownik budowy {robai 1iest abowigzany prowadzic delennik Bisdiy
Hab-resbrorkt oraz umiescic na budowie Hub-raabisren w widocenym migjzen; tablice
informacyjng araz neloszenie, zawlersiace dane hezpiecrensiwa pracy i oehrany
zdrowig

Oszar sddeigfywania obickie o kKiorimn mowa woart 28 uge 2 ustawy — Prawo
Budirwline, oheimije nieruchomosci
S

VZASADN | ENITE

Wk 10,04, 2000 Gming Wislics wystapHa do thiejidens urzedu » wnidskicm
u pozwaienie ng budowe prevdomowyeh ocrvsrczalnl seiekaw 50 s na deiatkach
M IG02 099 04/ 965 068 JHOE SR oG48 081 - T1a , 3672
MeBl 975 42406 w Eatanicach
NE A C3T) 2730490 485 486 46T 058 - 868w Chotly Czerwonym
N 812w Braezin
P ITIL  380 234998 245 S e B e . G 4 B 77 4 o e L e e B L
AT w Kobylnkach
B30 w Widlicy
INr?d? | 395 w lurkowde
Mr PSS oy stawicach
220w Gluzach Salacheckich
3 2410w Skatnikach Dalnvch
M LESY L woSkotnikach Gormveh
WESRSE w Hohadiey

2 weSkarooicach

Do whiosku o posvelenie na budowe fwestor salacryl WYMARANG preepisami
ar-33 ust 2 yitawy 2 daig 7 lipca 1994 roky - Prawa bidowlaneljn Dz 17+ 006r Nr
56, poz | 114 2 posmiciszymi SIIAnA ML)

= 4 eaz projekiy bidow lancwn wraz @ opiniami Degtdnicatami | Peewoleniamn
wovmi o dokumentan  wymaganymi prispisamt  sEczemdlowymi oray
saswindeaeniem . o kiorym maows wan, 12 u# T Praws budowlanes: | aktualnym na
deien opracowania projekis
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L
- odwaadecenie o posiadanym prawse doo dvsponoswanig ieruchomuosog . cele
hudowlane,
- zpywindczens Wigta Gminy Wishoy edma 21 03 20097 Znak RS-73 50/ 52009,
- postanow ienie Regicnalngan Dvrekiora Ochirony Srodowiska w Kielcach 2 dnia
2704 204097 anak RDOS-26-WEN|-66 1 3/2- 124/ do

Zgodme zart 35 wst. ] pkt L ustawy 2 dore 7 bpea 19%4roke — Prawo budowlane
(1.0 DRz 20060 Nr 156 poz | 18 @ podniejsavmi mianamt), preed wydanicm decyz)i
o parwabenin na budbwe lub odrgboey decyzgi o zarvierdeenia projekin budowlansgs
whazciwy ardan sprawdza zeodnose prigekiu budowlaneio 2 ustaleninmi migjseaweso
Manu  zagospodarowatia  preestrzennego @ibo decyein o wannkach zabudowy w
prevpadko braku migjscowego plany | a 1akze wymazaniami echrony srodowiska
Wodmu 210420090 Wor Gminy Wishea wydal zaswiadczenie o braku potrzeby
wydawania decyzp o warnunkach zabudewy diz  dzaatek, na kioryeh majg bwe
zhokalizowane  preydomowe  oczyszoaalnie odvie wiw inwestycje nie ZMienijy
dotvchezasowego zagospedargwanta an praeznaceenia posseregdlnych dzislek

Projektowany: abieks nie jest saliceony do pracdsigweigd mogacyeh znaczaca
oddaidywad ma-drodowisko | sgodmie ¢ rozpoteadeemem: Rady Ministrdw 2 dma 9
[istopada 2004 roku W sprawie okreslenia rodeajow preedéiewsied moggovoh #nacsgcd
cddzialywat ma Srodowiske oz seczegolmvch o dwanonkowan  rwigzanvceh 2
kwalifikowariem preedsiewsiecia | do sporsmdeenia raporiu o oddzabywaniu o
grodowisko (Del) Mr 257 2 200droku poz 3573 - ¢ podniejszymi zedanami) |
natomiasl ¢ uwagi ne. lokalizace inwestycii w obszarge ochrony  siedlisk Ostop
Midzignska PLHG0003 oraz w granicach obszan:: specialneg ochrony ptakicw Dolina
Nidy PLB2GO0GY  Europejskie] Siect - Ekologicene) Natura . 2000 - przeprowadzono
POSIEpOWaANLE Wosprawie oeny addzitvwania na srodowiska sgodaie zam 32 ust ] pk
| pstawy 2 dima 7 lipea 194 = Prawe budowdane
Dlatego-tez wodniu 2 7.04:200%r. Regionainy Dyrektor Ochirony Srodowiska w Kislcach
wydal postanowienie  znak RDOS-Z6-WPN 1661 3/2-1240% do .o braku potrzeby
preeprowadzema oceny oddzinhywania preedsiowziecia na obszar Matara 2000

Projekn budowhany jest kompleony erae wykonany przez; osobe posiadajgeq
wymagane uprawnienta budowlane | lepitvmuiscn sig zaswiadezeniem o wpisic na sty
cebonkow wisscrwe] 1zby samorzada tenvionalnesa | aktuaknym ng driel opracowania
prajekiy Projekiant dotgesyl do projebw budowlamege oswiadezenie’ o sporzgdeeniu
projekiy vodnies 2 obowiazujacymi peeepisami oraz sasadami wiedsy echmczne
{stosownic do art 20 wst 4 wstawy - Prawo-budawlane) jak rowniez zafgeeyl informacie
dmyczges bezpleczenstwa | ochrony  adrowia | o Kiore) mowa w o art 20 st ) pkr 1b
ustawy — Prawo budowlane

Spelnione wostaby Zatem wymest at 35 gs, ] pki 3 53 dskiwey 2 odnia 7 hipea
[ roku - Prawo budowlane

AR 35 st 4 wiw ustivawy stanowd ee w rasie spelnienia wyimagan okrestonych w
art- ¥4 ug | orar weoart 32 ust 4 ustawy — Prawo budowlane  wigtchwy oroan nie moze
admawsc wydania decyz)i o poswelenio ma budiwe | distesn w dn 04 OF 200% roky
i podstavae at ol ustawy = dma i 4 czerwea 1960 roko - Kodeks postepowania

pdmimistracyimess Dz UL Ne 98 poz 10712 2000 roku - 2 podnielszvmi zminnami)
sastala wazezele postepowanie wopreedmctowe] sprawie

Poniewas w ustaworayne ermisie-sirany me winoshy Zasireezen do planowianig
inbweestvel . przeczone tak wosentencyl minieisze) decyzp

Od- decyzp prevshegue odwolanie-do Wojewody Swigtokrzeskiego 23 moim
posredamicrwem wtermimie B4 dniod dnia je) dereczenis
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Lalgcreniki:

I Projeki 2agospodarowania deialk] wrde 2 projektem buddwlanym
AL -TA do 30=-5304

Pouczenie:

Imarestor fest ohowigzany zawiadomic o zampersonym terminie rozpogiecia rabot
biscerwianyeh, na ktove jest wymagane pozwolenie na budowe, wlasciny organ
nadzon budewlancgs oraz projeklinta sprawujaccgn nadeor nad zgodnoiciy
rezlizacyi budowy = projekten, co najmnie) na 7dni praed ich rospoczeciem,
dArlgozajac na pismie

1y aswiadozenio kisrownika budowy {robot), stwierdzjace spofsqdaenie plany
bezpioczehstwa ] ochrony adrowia oz preyigcie obowigzki Kierowania budsiwy
{roborami budowlznymiy, a ke sagwiadezenie, o kiorvm mowa woar, 12
ust, 7 ustawy ~Prawe budowlane,

2 w priypadki ustanmaienia nadsoru inwesiorskiego = ofwiaderenie ingpekion
nadzor inwestorskiego, stwierdzajgee preyiecie obowifzku pelnienia nadaot
inwestorskiego nad danymi robotami budowianym, a takee radwiadezenie,

o ktorym mowa woart, [2ust T ustewy - Prawo budowlane,

33 informacie sawiersjach dame simieszczone w oghossenin, o KIGTym mows

woarl 42 ugt 2 pkt T astawy — Prawo budowlane

2 Amwestion mode pravsiapic do uzvikowania ehiskiu preed wykonaniem weeystkich
robat hudowlanyeh pod waninkiem wryskania pozweledia 03 yiyikowanie, wydanégo
prees whiscivy organ nadaom bedowlanege

W prevpadhi gdy wryskania poewolenia na udyikowanie nie pest wymagane, do

wiytkowania abiekin mosng praystapic wtermime 21 o od dnia

doreczenia do whagciwego crganu nadzon: budowlanees sawiadomienia o

zakongzenu buidowy, jezeh organ w v terminie nig wnkesie sprzeciwn wdrodze
decyzii

A-Prmad- s aniem-pozwolonin ne-deythoveane-oblski-wiatiiwy-organ fadeans
nidiadanesprrepiawide-abawigekewn-hensele-badewr- —Egedne-rar- S sta
P budowhine Weniosak- o amielaniapor o RHE R RO WERHE-SHTH I
weeEwarHe wipsetveso-araanu-do-plesprowadsesia-obowihowe) hontrel

Dreymuje inwestor:
I Gimima Wishca

ul Okopowa &
2R-160 Wislica
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Chraymiun s sieony

| strony wie zalgezoneso wykizu

Do wadmmosci:

LPowaatoy Inspeksor Mad
ik 2
Busko Edno)

+ Budowlanago w Busku £ dooju
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